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COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC
EDITAL DE CONCORRENCIA n° NLP 011/2018
PREAMBULO

O Comité Brasileiro de Clubes — CBC leva ao conhecimento dos interessados que, na
forma de seu Requlamento de Compras e Contratacfes (RCC do CBC), disponivel no
sitio eletrénico http://cbclubes.org.br, realizara processo de contratacdo na modalidade de
Concorréncia, do tipo "MENOR PRECQ", sob o regime de empreitada por preco global,
para a execucdo de obra de ampliacdo de seu edificio sede, mediante as condi¢cbes
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

RECEBIMENTO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTAGAQ" e
"PROPOSTA DE PRECO"

LOCAL: Rua Acai, n° 492, CEP 13.092-587, Bairro das Palmeiras, Campinas — SP.
DIA: 21 de janeiro de 2019.
HORARIO: 10h

No local indicado serdo realizados os procedimentos pertinentes a esta Concorréncia, no
que se refere a:

a) recebimento dos envelopes “Documentagédo” e “Proposta de Preco”;
b) abertura dos envelopes “Documentacao”;

c) devolucdo dos envelopes “Proposta de Preco” as empresas participantes
inabilitadas; e

d) abertura dos envelopes “Proposta de Preco” das empresas participantes
habilitadas.

As decisdes da Comissdo de Contratacdes serdo comunicadas mediante publicagdo no
site do COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC, salvo com referéncia aquelas que
puderem ser comunicadas diretamente, mediante oficio, aos representantes legais das
empresas participantes, principalmente quanto a:

a) habilitacdo ou inabilitacdo da empresa participante;

b) julgamento das propostas;

¢) resultado de recurso porventura interposto;

d) resultado de julgamento desta Concorréncia.
A solicitacdo de esclarecimento de dividas a respeito de condigbes deste Edital e de
outros assuntos relacionados a presente Concorréncia deverd ser efetuada pelas
empresas interessadas em participar do certame até o 2° (segundo) dia util que anteceder

a data estabelecida no preambulo deste Instrumento convocatério para a reunido de
recebimento e abertura dos envelopes “Documentagéo” e “Proposta de Precos”.
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O esclarecimento de dividas a respeito de condi¢cdes deste Edital e de outros assuntos
relacionados ao presente processo de contratacdo serdo divulgados mediante publicacdo
no site do CBC, no endereco www.cbclubes.org.br, cabendo as empresas participantes o
O6nus de acessa-lo para a obtencdo das informacfes prestadas pela Comissédo de
Contratag0es.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Concorréncia tem como objeto a contratacdo de empresa especializada
em engenharia para execucdo da obra de ampliacdo do edificio sede do COMITE
BRASILEIRO DE CLUBES - CBC, conforme as especificacdes técnicas e condicfes
constantes dos Anexos que integram este instrumento convocatorio.

1.2. Considera-se como obra os servicos constantes das especificacfes técnicas do
Caderno de Encargos com Memorial Descritivo e dos Documentos e Projetos constantes
da Pasta Técnica — Anexo I, partes integrantes deste edital de Concorréncia.

1.2.1. Entende-se por projeto o conjunto de desenhos, especificacfes e demais

elementos graficos contendo as informacfes técnicas relativas a execucdo do
objeto;

1.2.2. A obra sera realizada no edificio sede do CBC, localizado na Rua Acai, n°
566, Bairro das Palmeiras, CEP 13092-587, Campinas-SP.

1.2.3. Além da obra de ampliac&o do edificio sede do CBC, a empresa proponente
devera prever no valor de sua proposta de preco 0s custos complementares para
0S seguintes itens: Canteiro de obras, demolicdes, ligacbes provisorias,
implantacédo de infraestrutura externa que atendera a construcao das redes, etc. A
empresa participante devera também prever os custos de interface com as
Concessionarias de Servico Publico intervenientes na obra (Energia, Telefonia,
Agua, Esgoto), além de cumprir toda legislacdo ambiental relacionada & execucéo

do servico.

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAQO

2.1. Poderdo participar deste processo de contratacdo todos os interessados do
ramo_de atividade pertinente ao objeto e que preencherem todas as condicdes
constantes deste Edital, observando-se as devidas ressalvas as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, conforme o RCC do CBC.

2.2.  Nao poderdo participar deste processo de contratacdo as empresas que estejam
enquadradas nos seguintes casos:

2.2.1. Sob Processo de Concordata, Faléncia ou Insolvéncia Civil, recuperacéo
judicial ou extrajudicial;

2.2.2. Declaradas inidoneas por qualquer érgdo publico ou suspensas do direito
de participar dos processos seletivos realizados pelo CBC e por suas entidades
filiadas;

2.2.3. Reunidas em consoércio, qualquer que seja sua forma de constituicao; e

2.2.4. Os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
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3. DA VISTORIA TECNICA

3.1. A empresa interessada devera vistoriar o local onde serd executada a obra objeto
desta Concorréncia para inteirar-se das condicdes e grau de dificuldades existentes, entre
o dia 08/01/2019 até o dia Gtil imediatamente anterior ao da realizacdo da sessao publica
de abertura do envelope “DOCUMENTACAQ”, de segunda a sexta, das 9h as 17h
mediante agendamento, pelo telefone: (19) 3514-6854 e comparecimento ao Edificio Sede
do CBC, localizado na Rua Acai, n° 566, CEP 13092-587, Bairro das Palmeiras,
Campinas-SP.

3.1.1. A vistoria deverd ser realizada por pessoa especialmente credenciada como
representante técnico da empresa participante, preferencialmente Engenheiro Civil
habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

3.1.2. Nao se admitirh um mesmo profissional como representante de mais de uma
empresa participante.

3.1.3. O Representante Técnico credenciado pela empresa interessada devera
apresentar-se ao funcionario do CBC munido da Declaracdo de Responsavel
Técnico — Modelo Anexo VIl deste edital;

3.1.4. Por ocasido da realizacdo da vistoria, o funcionario do CBC assinara o
Termo de Vistoria, conforme Modelo Anexo IX deste edital, e o entregara ao
Representante Técnico de empresa interessada,

4. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4.1. Até o dia, horéario e local fixados no preambulo deste edital, a Comissao de
ContratacBes receberd, simultaneamente, os documentos para habilitacdo e as propostas
de precos, em envelopes distintos, lacrados, ndo transparentes e sobrescritos com 0s
seguintes dizeres:

Envelope n° 1 Envelope n° 2
COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC
Edital de Concorréncia n°® NLP-011/2018 Edital de Concorréncia n°® NLP-011/2018
Documentacgéo Proposta de Precgo
Raz&o Social da Empresa participante Raz&o Social da Empresa participante
CNPJ CNPJ
5. DO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES DAS EMPRESAS

PARTICIPANTES

5.1. Iniciada a sessdo publica deste processo de contratacdo, a representacdo da
empresa perante a Comissdo de ContratacBes formalizar-se-a com a apresentacdo dos
seguintes documentos:

5.1.1. Carteira de identidade ou outro documento equivalente do representante da
empresa participante;

5.1.2. Instrumento publico de procuragdo ou instrumento particular com firma
reconhecida, na qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir
obrigacbes em decorréncia de tal investidura;
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5.1.2.1. No caso de instrumento particular, devera ser comprovada a
capacidade de o signatario nomear procurador, mediante apresentacéo de
cbpia do Estatuto ou Contrato Social em vigor, e, quando se tratar de
sociedade anbnima, da ata de nomeacéo do signatario.

5.1.2.2. Em sendo o representante sécio, proprietario, dirigente da
empresa participante, devera este apresentar copia do respectivo Estatuto
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigacfes em decorréncia de tal investidura.

5.2. O documento de representacdo podera ser apresentado a Comissao de

Contratagbes no inicio dos trabalhos, isto €&, antes da abertura dos envelopes
"Documentagao” e “Proposta”, ou quando a mesma Comissao o exigir.

6. DO PROCEDIMENTO

6.1. Os interessados deverdo entregar, impreterivelmente, o0s envelopes
“Documentagao” e “Proposta” até o dia, horario e local ja fixados no preambulo deste
edital.

6.1.1. N&o serd aceita, em qualquer hipGtese, a participacdo de empresa
retardataria, a ndo ser como espectadora;

6.1.2. As pessoas que hdo comprovarem possuir poderes para representacédo
legal das respectivas empresas participantes somente poderdao acompanhar a
sessdo na qualidade de espectadoras.

6.2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentag¢ao” e “Proposta de Pre¢o”
ndo serdo permitidas quaisquer retificacdes que possam influir no resultado final desta
Concorréncia.

6.3. E facultada a Comisséo de Contratagcbes ou a autoridade superior, em qualquer
fase desta Concorréncia, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a
instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informac@o que
deveria constar originariamente das propostas.

6.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragéo, podera representar mais de
uma participante no presente certame.

6.5. A ndo apresentacdo do documento legal de representagdo ndo inabilitard a
empresa participante, mas impedird o seu representante de se manifestar e responder em
seu nome.

6.6. Para garantir a integridade da documentacéo e das propostas, recomenda-se que
elas contenham indice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou
logomarca da empresa participante.

7. DA DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO

7.1 Os documentos para habilitacdo que deverdo constar no envelope
“‘“DOCUMENTACAQ?”, consistem nos seguintes:
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Relativos a Habilitacdo Juridica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por a¢bes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores e altera¢c6es ou da consolidacdo respectiva,

¢) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de eleicdo da diretoria em exercicio; e

d) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao
para funcionamento expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ do
Ministério da Fazenda;

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, distrital e/ou
municipal, relativo ao domicilio ou sede da empresa participante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste edital;

c¢) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
contemplando comprovacao de regularidade perante a Seguridade Social;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, mediante a apresentacdo do CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital e a Municipal
(Tributos Mobiliarios) do domicilio ou sede da empresa participante, na
forma da lei; e

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pela Justica
do Trabalho, comprovando a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho.

Relativos a Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) Balanco patrimonial e demonstracfes contdbeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicao
por balancetes ou balancos provisérios, mediante a apresentacdo dos
Termos de Abertura e Encerramento com registro na Junta Comercial, e
Demonstracdo de Resultados, todos extraidos do Livro Diario, que
comprovem a situacédo financeira da empresa.

a.1l) As empresas que realizam a Escrituracdo Contabil Digital - ECD (via
SPED CONTABIL) deverdo encaminhar o BALANCO PATRIMONIAL e as
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DEMONSTRACOES CONTABEIS nos formatos de documentos enviados
eletronicamente via SPED, juntamente com os devidos Termos de Abertura
e Encerramento, e Demonstracdo de Resultados, enviados e registrados
eletronicamente;

a.2) As empresas constituidas no ano de 2018 deverdo apresentar o
balanco patrimonial de abertura devidamente registrado na junta comercial;

b) A comprovacgéo da boa situagéo financeira da empresa sera baseada na
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
I O ————
Passivo Circulante

b.1) Os calculos de atualizacédo e dos indices deverdo constar de memoria
a ser apresentada junto com o balanco;

b.2) O balango patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdo ser
assinados por Contador ou por Técnico Contabil, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade, com a indicacdo do numero de
registro do CRC do profissional. O balango patrimonial e as demonstra¢cfes
contabeis referem-se ao Ultimo exercicio social,

b.3) As empresas participantes deverdo comprovar sua capacidade
financeira por meio de indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC)
e solvéncia geral (SG), maior que 01 (um), calculados na forma do subitem
7.1.3 ’b” acima;

b.4) A empresa participante que apresentar resultado igual ou menor que
01 (um), em qualquer dos indices do balanco, devera comprovar que
possui capital social registrado ou patriménio liquido minimo igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratacdo do
objeto deste edital. Tal comprovacao sera efetuada por meio de balanco
da empresa.

c¢) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata ou, se for o caso, Certidao
de Recuperacdo Judicial, expedida pelo Cartério Distribuidor da sede da
empresa participante.

Relativos a Qualificacdo Técnica:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, em nome da empresa
participante, com validade na data de recebimento dos documentos de
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habilitacdo, na qual conste responsavel técnico com habilitacdo na area de
Engenharia Civil,

b) Capacitacdo Técnico-Operacional — Atestado(s), fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, onde fique comprovado que a
empresa participante (pessoa juridica), executou, obra(s) com as seguintes
caracteristicas minimas:

b.1) Construcdo ou reforma de edificacbes de pelo menos 131m2, em
edificacdes de escritérios, comercial, institucional ou publico;

c) Capacitacdo Técnico-Profissional — Atestado(s), fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado contratante da obra,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, ou acompanhado(s) da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU,
em nome de profissional ou profissionais de nivel superior legalmente
habilitados, integrantes do quadro permanente da empresa participante,
comprovando experiéncia profissional na execucdo de obras com as
seguintes caracteristicas:

c.1) Construcdo ou reforma de edificacdes de pelo menos 131mz2, em
edificacdes de escritérios, comercial, institucional ou publico;

d) Certidao de registro de pessoa fisica no CREA ou CAU, em nome do
profissional ou profissionais detentores dos atestados apresentados para
comprovacéo da capacitacdo Técnico-Profissional, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitagdo e proposta de precos, emitida
pelo Conselho da jurisdicdo do domicilio do profissional.

d.1) A Certiddo de que trata a alinea anterior sera dispensada caso 0 nhome
do profissional conste como responsavel técnico na certiddo de registro de
pessoa juridica da empresa participante.

e) Comprovacdo de integrante do quadro permanente, onde fique
demonstrado que cada profissional que apresentou atestado para
comprovacdo da capacidade técnico-profissional integra o quadro
permanente da empresa participante do certame.

e.l) A comprovacdo de que integra o quadro permanente da empresa
participante sera feita mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

(i) socio: contrato social e sua Ultima alteracéo;

(i) diretor: estatuto social e ata de eleicdo devidamente publicada
na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

(iii) empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por
tempo indeterminado ou qualquer documento comprobatério de
vinculo empregaticio previsto na legislacédo de regéncia da matéria;

(iv) responséavel técnico: certiddo de registro de pessoa juridica no
CREA ou CAU.
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(v) profissional contratado: cépia do contrato de prestacdo de
servicos, celebrado de acordo com a legislacado civil comum.

(vi) Para efeitos de comprovacdo de que o profissional integra o
guadro permanente da empresa participante, ser4 aceita a
declaracdo de compromisso de vinculacdo futura, caso a empresa
participante venha ser a vencedora do certame, desde que
acompanhada de declaracédo de anuéncia do profissional.

e.2) Os profissionais indicados para fins de comprovagdo de capacitacao
Técnico-Profissional de que trata a alinea “c” deste item 7.1.4 deverdo
participar da obra objeto deste processo de contratacdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela CBC. O profissional substituido devera atender os
mesmos requisitos de capacitacdo técnica mediante a apresentacdo dos
documentos indicados nos termos da alinea “c” deste item 7.1.4.

7.1.5. Termo de Vistoria:

7.1.5.1.Termo de Vistoria fornecido pelo Departamento de Contratacdes do CBC,
conforme modelo do Anexo IX deste edital, comprovando que a empresa
participante vistoriou o local onde serdo realizados os servicos e tomou
conhecimento, por intermédio de seu representante, de todas as informacdes e
condi¢cbes para cumprimento das obrigagfes deste edital que definem os servigos
a serem orcados e executados.

7.1.6. Das Declarac0es:

a) Declaracao, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal ou procurador da empresa participante, de que ndo emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que
ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em cumprimento do disposto no
art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal, e conforme disposto no art. 17, 1V,
“e”do RCC do CBC, de acordo com o modelo do Anexo IV — Declaracéo de
Regularidade ao Artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal.

b) Declaracao, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal ou procurador da empresa participante, assegurando a inexisténcia de
fatos impeditivos a sua habilitacdo, conforme modelo do Anexo V —
Declaracao de Inexisténcia de Fato Impeditivo.

¢) Declaracéo, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal ou procurador da empresa participante de elaboracdo independente
de proposta, conforme o modelo do Anexo VI deste edital.

d) Declaragéo, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante

legal ou procurador da empresa participante de Compromisso com a
Sustentabilidade Ambiental nos termos do modelo Anexo X.
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7.1.7. Da participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

a) Declaracdo de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa de
Pequeno Porte ou Declaracdo de Reenquadramento, se for o caso, emitida
pela Junta Comercial, com o objetivo de verificar se a empresa participante
se enquadra na situagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e
se atende aos requisitos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;

b) As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar
toda a documentacdo exigida neste Edital, dentro do prazo de validade,
para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo.

7.2. Os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro do Envelope n° 01,
deverdo, de preferéncia, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada
neste edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame
correspondente.

7.3. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacao
deverdo:

7.3.1. Estar em nome da empresa participante, com um Unico nimero de CNPJ;
7.3.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo 6rgdo expedidor;

7.3.3. Ser apresentados em original ou em cdpia autenticada por cartorio ou por
membro da Comissdo de Contratagbes do CBC, ou ainda, em publicacdo da
Imprensa Oficial.

a) Para o caso de autenticagdo de documentos por parte da Comisséo de
Contratagbes do CBC, a empresa participante devera inserir a copia
simples no envelope DOCUMENTACAO. Por ocasido da abertura do
envelope, a Comissao de Contratacdes requisitara a empresa participante
que exiba o documento original para confronta-lo com a cdpia. Constatada
a autenticidade, o membro da Comissdo de Contratacdes declarard na
cépia simples, de forma escrita, a confirmacdo e o carater auténtico do
documento.

7.3.4. Quando se tratar de certiddes em que a validade nao esteja expressa,
serdo considerados validos os documentos expedidos nos dltimos 90 (noventa)
dias que antecederem a data da sessdo de abertura do envelope
DOCUMENTACAO deste certame.

a) ndo se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que,
pela prépria natureza, ndo apresentam prazo de validade, que é o caso dos
Atestados de Capacidade Técnica (Técnico Operacional e Técnico
Profissional).

8. DA PROPOSTA - ENVELOPE N° 02

8.1. A proposta, constante do envelope PROPOSTA DE PRECOS, devera ser redigida
em lingua portuguesa, emitida, preferencialmente, por computador, sem alternativas,
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opc¢Oes, emendas, ressalvas, borrdes, rasuras ou entrelinhas, conforme modelo do Anexo
I, e dela devera constar:

8.2.

a) identificacdo social, nimero do CNPJ, assinatura do representante da
proponente, referéncia ao numero deste edital de Concorréncia, nimero do
telefone, endereco com CEP, dados bancarios e indicacdo de endereco eletrdnico
(e-mail);

b) descricdo detalhada do objeto, de acordo com as especificacbes do Anexo |
deste edital — Caderno de Encargos com Memorial Descritivo;

¢) orcamento detalhado em planilha, utilizando-se o arquivo denominado “Planilha
Vazia” da Pasta Técnica — Anexo I, disponibilizada pelo CBC, discriminando todos
0S quantitativos e custos unitarios que compdem o preco global, que deve incluir o
BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) Geral e Reduzido, e computar todos os
custos necessarios para a realizagdo do objeto desta licitagdo, bem como todos os
impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou
emolumentos que incidam ou venha a incidir sobre 0s servicos;

c.1) ndo serdo admitidas alteracbes de quantitativos ou a inclusdo/excluséo de
itens da planilha disponibilizada pelo CBC;

d) o custo do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) Geral e Reduzido, em
planilha especifica, contendo a composi¢éo detalhada dos seus itens;

e) Cronograma Fisico-Financeiro, detalhado com todos os itens da planilha orcada
pela empresa participante, podendo ser adotado o modelo constante da Pasta
Técnica - Anexo I;

e.l) previamente a assinatura do Contrato, o0 Cronograma Fisico-Financeiro podera
ser revisado e adequado pelo CBC.

f) Indicar o prazo para a execucdo do objeto desta Concorréncia, que nao podera
ser superior a 240 (duzentos e quarenta) dias corridos a partir da data estabelecida
em Ordem de Servico.

g) Toda proposta entregue sera considerada com prazo de validade de 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagéo, salvo se da mesma constar
prazo superior, quando entao prevalecera este prazo.

O preco global maximo admitido pelo CBC para 0 objeto a ser contratado

serdde R$ 1.015.700,07 (um milhdo, quinze mil e setecentos reais e sete centavos).

8.3.

O Orcamento da Obra devera ser apresentado em planilha semelhante a do

Orcamento Estimado, constante da Pasta Técnica Anexo I, devendo ser mantidos os
mesmos servigos, etapas, subetapas, unidades e quantitativos, e que devera observar o
seguinte:

a) O preco global sera o somat6rio dos custos de todos 0s servicos necessarios a
completa execuc¢do da obra, acrescido do BDI;
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b) os valores monetéarios deverao ser expressos em Reais (R$), com apenas duas
casas decimais, desprezando-se as demais;

c) o BDI devera ser expresso em percentual, com apenas duas casas decimais e
calculado conforme a planilha de Composicdo do BDI prevista no subitem 8.11
deste edital;

8.4.  Os quantitativos previstos no Orcamento Estimado ndo devem ser modificados ou
alterados, a fim de assegurar a isonomia no julgamento das propostas apresentadas.

8.5. O levantamento de todos os quantitativos de materiais e servigcos para fins de
elaboracdo da proposta é responsabilidade das empresas participantes, que deverao
verificar e comparar todos os projetos e demais anexos disponibilizados pelo CBC para a

execucao dos servicos.

8.5.1. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, inclusive no
Orcamento Estimado, bem como transgressbes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberd a empresa participante efetuar comunicacao
escrita a Comissédo de Contratacfes, no prazo de até 2 (dois) dias Uteis antes do
dia marcado para abertura do envelope DOCUMENTACAO.

8.6. Se a Comissdo de Contratagbes reputar procedentes e relevantes as falhas
apontadas, efetuara as correcdes na planilha e reabrird o prazo para apresentacao das
propostas.

8.7.  Os precos das etapas dos servigos constantes na planilha de Orcamento da Obra
da empresa participante ndo poderdo ser superiores aos pregos das etapas previstos no
Orgamento Estimado do CBC.

8.8.  Considera-se preco unitario do servico o somatério do custo unitério do material,
com o custo unitario da méo de obra, custo unitario de equipamentos e encargos sociais,
mais o BDI.

8.9. Os precos unitarios constantes da proposta serdo analisados pelo CBC. Nao
se admitirdo valores unitarios acima dos constantes do Orcamento Estimado.

8.10. No célculo dos custos unitarios, o custo da méo de obra devera ser calculado
considerando os encargos sociais.

8.11. A Composicdo do BDI deverd ser apresentada conforme modelo constante da
Pasta Técnica Anexo Il, discriminando todos os custos indiretos, incluindo administracdo
central, despesas financeiras, seguros, garantias, riscos, tributos e lucro (ou beneficios).

8.11.1. O valor de BDI constante da planilha de Orgcamento Estimado é uma
estimativa do CBC, e foi estabelecido de acordo com o0s percentuais
recomendados pelo Acordao n° 2.622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU
(Plenario). Cada empresa participante devera preencher suas planilhas de
Composicdo do BDI de acordo com 0s seus custos proprios, de modo a
demonstrar a composicao de cada BDI utilizado na formagéo do preco global da
sua proposta.

8.11.2. Considerando que o ISS é um tributo municipal, o percentual a ser utilizado
na Composicado do BDI devera observar a aliquota e a base de célculo previstos
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para este tributo na legislacdo do domicilio em que sera executada a obra, qual
seja Campinas-SP.

8.12. O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar o desenvolvimento previsto
para a execucao total do objeto desta Concorréncia em relacdo ao tempo, observado o
prazo de execugdo proposto pela empresa participante, etapas, subetapas, servicos e
fases, seus respectivos custos e precos, que indicam a previsdo dos pagamentos por parte
do CBC.

9. DOS PRAZ0OS

9.1 A obra devera ser executada no prazo maximo de 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, contados a partir da Ordem de Servigco emitida pela Equipe de Fiscalizacdo do
CBC.

9.2. O prazo para inicio da obra sera de até 5 (cinco) dias corridos contado do
recebimento da Ordem de Servico expedida pela Equipe de Fiscalizagdo, e o da
concluséo, o proposto pela empresa vencedora, se inferior ao maximo definido no item
anterior deste edital;

9.2.1. Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera
ser previamente comunicado & Equipe de Fiscalizagdo do CBC, e dependerédo de
prévia e formal autorizacdo desta, ndo implicando em nenhuma forma de
acréscimo ou majoracdo do preco pactuado para a execucao da obra ora licitada,
razdo pela qual serd improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de
equilibrio econbémico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-
noturnos”, uma vez que a empresa vencedora se obrigara a dimensionar o horario
dos trabalhos de acordo com os parametros apontados nesta Concorréncia.

9.3. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do
Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido pela Equipe de Fiscalizagdo do
CBC.

9.4. O prazo previsto no subitem 9.1 deste edital podera ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pela Contratada, durante o seu transcurso, e desde que
ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pelo CBC.

9.5. Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do
CBC, poderé ser solicitada prorrogacao geral da validade referida a todas as empresas
participantes, por igual prazo, no minimo.

9.6 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos
envelopes, sem a solicitagdo ou a convocacao de que trata o item anterior, as empresas
participantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.

10. DO JULGAMENTO

10.1. O julgamento desta Concorréncia sera realizado em duas fases, conforme abaixo,
e obedecera ao critério de “menor prego global” para o objeto deste Edital:
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a) Fase de Habilitacdo: compreendera a verificacdo e andlise dos documentos
apresentados no envelope "DOCUMENTACAQ" de cada empresa participante,
relativamente ao atendimento das exigéncias constantes do presente Edital; e

b) Fase de Classificacdo de Precos e Julgamento Final: compreendera a
verificacdo e andlise de todos os elementos contidos no envelope "Proposta de
Precos" das empresas participantes habilitadas na fase anterior, a elaboracéo da
relacdo de classificacdo final das empresas participantes e o julgamento final das
propostas de preco.

Fase de Habilitagdo:

10.2.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 5 deste Edital, o Presidente
da Comissao anunciara a abertura dos envelopes referentes aos documentos de
habilitacdo, na presenca das interessadas, pela Comissdo de Contratacdes, que
far4 a conferéncia e dard vista da documentacao, a qual deverd ser rubricada por
todos o0s representantes legais das empresas participantes, desde que
devidamente credenciados.

10.2.2. A Comisséo de Contratacdes verificara a existéncia de registros impeditivos
da contratagdo no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas
(CEIS)/ICGU, disponivel no Portal da Transparéncia
(http://www.transparencia.gov.br), no Cadastro Nacional de Condenacdes Civis por
Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justica,

através de consulta a ser realizada no sitio
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) e no Cadastro de
Inidbneos do Tribunal de Contas da Unido - TCU

(https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/). Caso haja
algum impedimento, a empresa participante sera excluida do certame.

10.2.3. As empresas participantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitacdo na presente Concorréncia, ou 0s
apresentarem em desacordo com o0 estabelecido neste Edital, ou com
irregularidades, serdo inabilitadas, ndo se admitindo complementac¢@o posterior,
excetuada a situacéo prevista no subitem 10.2.4. deste edital.

10.2.4. As empresas que declararem a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, mediante a apresentacdo do documento especificado no subitem
7.1.7 “a” deste edital, serdo consideradas habilitadas mesmo que apresentem
alguma restricdo na documentacdo de comprovacdo da regularidade fiscal, que
podera ser regularizada posteriormente, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, na forma
do subitem 12.1 deste edital.

10.2.5. Serd inabilitada a empresa participante que ndo comprovar sua boa
situacdo econbémico financeira, nos termos do subitem 7.1.3 “b” deste edital.

10.2.6. Nao sendo necesséria a suspensdo da reunido para analise da
documentagdo ou realizacdo de diligéncias ou consultas, a Comissédo decidira
sobre a habilitagdo de cada empresa participante.

10.2.7. Caso estejam presentes 0s representantes de todas as empresas
participantes, a Comisséo poderd intima-los direta e verbalmente da decis&o sobre
a habilitacdo, hipdtese em que tudo deverd constar da ata que documentar a
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reunido, a qual devera ser assinada por todos os membros da Comissao e pelos
representantes das empresas participantes presentes.

10.2.8. Intimadas todas as empresas participantes, direta e verbalmente, durante a
prépria reunido, acerca da decisdo da Comissdo sobre a habilitagdo e dispondo-se
elas a renunciarem ao exercicio do direito de recorrerem da decisao, tal rendncia
devera constar, expressamente, da ata que documentar a reunido, a qual
necessariamente deverd ser assinada por todas elas, hipétese em que serdo
devolvidos as empresas participantes inabilitadas os envelopes fechados com as
“Propostas de Prego”, procedendo-se, em seguida, a abertura dos envelopes com
as “Propostas de Prego” das empresas participantes habilitadas. N&o havendo
rendncia expressa de alguma empresa participante ao exercicio do direito de
interposicao de recurso, cujo prazo entdo comecara a fluir, a Comisséo encerrara a
sessdo, mantendo em seu poder os envelopes com as “Propostas de Prego”,
fechados e devidamente rubricados, por todos o0s seus membros e pelos
representantes das empresas participantes presentes.

10.2.9. Caso julgue necessério, a Comissédo de Contratacdes poderd suspender a
reunido, para analise da documentacéo, realizacdo de diligéncias ou consultas,
tudo sendo registrado em ata.

10.2.10. Suspensa a reunido, todos os documentos de habilitagdo e os envelopes
“Proposta de Prego”, estes devidamente fechados, ficardo em poder da Comisséao,
apos serem rubricados por todos os seus membros e pelos representantes das
empresas participantes presentes.

10.2.11. N&o estando presentes a reunido os representantes de todas as empresas
participantes, ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata
gue a documentou, ou, apés o exame da documentacao e realizacado de diligéncias
ou consultas, a Comissédo fara publicar, no site do CBC, sua decisdo quanto a
habilitagédo, o que abrira o curso do prazo recursal.

10.2.12. Decorrido o periodo recursal, sem a interposicdo de recursos ou
apreciados os eventualmente interpostos na forma do RCC de CBC, a Comisséo
de Contrata¢cdes marcara a data para abertura dos envelopes “Proposta de Prego”
das empresas participantes habilitadas.

10.2.13. Os envelopes com os documentos relativos a “Proposta de Preg¢o” das
empresas participantes inabilitadas, ndo retirados pelos seus representantes na
data marcada para sua abertura, permanecerdo em poder da Comissao,
devidamente lacrados, durante 10 (dez) dias Uteis contados da data citada acima.
Findo este prazo, sem que sejam retirados, serdo destruidos.

10.2.14. Apés a fase de habilitagdo ndo sera admitida desisténcia da proposta, que
sera considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente aceito pelo CBC.

Fase de Classificacdo de Pregos e Julgamento Final:

10.3.1. Decidida a habilitagao, serdo abertos os envelopes “Proposta de Prego” das
empresas participantes habilitadas, os quais serdo rubricados folha por folha pela
Comissao e pelos representantes das empresas participantes presentes.
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10.3.2. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) apresentarem preco global superior ao maximo estabelecido neste
Edital, conforme seu subitem 8.2;

b) apresentarem valores unitarios acima dos constantes do Orgcamento
Estimado pelo CBC;

d) ndo apresentarem o custo do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas)
Geral e Reduzido, em planilha especifica;

e) apresentarem precos manifestamente inexequiveis;

f) ndo estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
edital e seus anexos;

g) contiverem vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

h) ndo apresentarem as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico
OU anexos;

i) contiverem oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentarem preco ou
vantagem baseada nas ofertas das demais empresas participantes;

10.3.3. Se existirem indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, a empresa participante sera
convocada para comprovar a exequibilidade da sua proposta, sob pena de
desclassificacao.

10.3.4. Nao se admitira proposta que apresente preco global ou custos unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, exceto quando se referirem a materiais e
instalacbes de propriedade da prépria empresa participante, para os quais ela

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo ou ainda quando,
comprovadamente, ndo comprometerem a exequibilidade total da proposta.

10.3.5. Caso julgue necessario, a Comissédo de Contratacdes podera suspender a
reunido, para andlise da documentagao quanto a classificacdo das “Propostas de
Preco”.

10.3.6. Suspensa a reunidao, todos os documentos das “Propostas de Prego”
ficardo em poder da Comissédo de Contratacdes, apds serem rubricados por todos
seus membros e pelos representantes das empresas participantes presentes.

10.3.7. Nao sendo necessaria a suspensao da reunido para analise das “Propostas
de Prego” ou para a realizagdo de diligéncias ou consultas, a Comissao de
ContratacBes procedera a andlise das mesmas e decidir4 sobre a classificacdo
final de cada empresa participante.

10.3.8. As empresas participantes serdo classificadas em funcdo de seus precos

globais, os quais serdo listados em ordem crescente, sendo considerada

vencedora da presente Concorréncia a que apresentar 0 menor preco global.
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10.3.9. A Comissédo de Contratacdo fara publicar, no site do CBC, o resultado do
julgamento final da Concorréncia e sua decisdo declarando a empresa vencedora,
0 que abrira o curso do prazo recursal, exceto no caso previsto no subitem 11.3
deste edital.

11. DOS CRITERIOS DE DESEMPATE

11.1. Ocorrendo 0 empate entre os precos globais de 2 (duas) ou mais propostas, exceto
no caso do subitem 11.2 abaixo, o critério de desempate sera o sorteio, em ato publico,
para o qual as empresas participantes serdo convocadas.

11.2. Ser& assegurada, como critério de desempate, nos termos do quanto prescrito no
art. 17, 8 5° do RCC do CBC, a preferéncia de contratagdo para as empresas que
apresentaram o documento especificado no subitem 7.1.7 “@” deste edital, declarando a
sua condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.2.1. Se houver participacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte
nesta Concorréncia, considerar-se-4 empate quando a proposta dessas empresas
for igual ou até 10% (dez porcento) superior a proposta classificada em primeiro
lugar, desde que a proposta classificada em primeiro lugar ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.3. A Comisséo de ContratacGes ao divulgar o resultado do julgamento das propostas
de precos, e verificando a situagdo prevista no subitem 11.2.1 acima, intimard a
microempresa ou empresa de pequeno porte interessada em exercer o direito de
preferéncia para que apresente proposta ajustada ao pre¢o ofertado em nova sessdo
publica a ser realizada no prazo de 2 (dois) dias Uteis, sob pena de preclusao.

11.3.1. A nova proposta deverd ter preco global inferior ao da proposta
considerada vencedora de acordo com o subitem 10.3.8 acima, e deverd ser
acompanhada dos respectivos anexos, devendo ser apresentada de acordo com o
item 8 deste edital.

11.4. N&o havendo a ocorréncia da situagdo de empate prevista no subitem 11.2.1 deste
edital, a empresa participante que apresentou originariamente o menor preco global sera
declarada vencedora.

11.5. Tendo sido apresentada nova proposta, nos termos do subitem 11.3 acima, e esta
sendo considerada valida, a proponente sera declarada vencedora do certame.

11.6. Na&ao ocorrendo a apresentacédo de nova proposta valida, ou havendo a desisténcia
expressa da empresa convocada, serdo convocadas as microempresas e empresas de
pequeno porte remanescentes que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
11.2.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

11.7. Na hip6tese de ndo-apresentacdo de nova proposta valida pelas microempresas
ou empresas de pequeno porte convocadas, a empresa que apresentou originalmente o
menor preco e cuja proposta foi considerada vencedora, sera declarada vencedora deste
certame.
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12. DO PRAZO PARA REGULARIZACAQO FISCAL

12.1. Apo6s a fase de julgamento das propostas, compreendendo a sessao de
desempate, quando houver, a Comissdo de Contratacbes verificar4d, no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte sagrar-se vencedora, se consta alguma
restricdo na comprovacao da regularidade fiscal. Nesta hip6tese serd assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CBC, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, consoante
previsdo contida no art. 17, 8 5° do RCC do CBC.

12.2. A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 12.1,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no RCC
do CBC, sendo facultado ao CBC convocar a empresas participantes remanescentes, na
ordem de classificagéo.

13. DOS RECURSOS

13.1. Dos atos da Comissdo de Contrata¢ges, decorrentes das regras deste edital, bem
como da aplicacdo do RCC do CBC, cabera Recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a
contar da data de lavratura da Ata de Habilitacdo e Julgamento de Proposta, ou de sua
respectiva publicagéo no site do CBC.

13.2. O Recurso tera efeito suspensivo e, uma vez interposto, sera comunicado as
demais empresas participantes para efeito de Contrarrazdes no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis. Findo esse periodo, Contrarrazoado, ou ndo o Recurso, a Comissao de
ContratacBes podera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, reconsiderar a sua decisdo ou
fazé-lo subir, devidamente informado, ao Presidente do CBC.

13.2. Nao serdao conhecidos Recursos e Contrarrazbes interpostos fora dos prazos
anotados nos subitens 13.1 e 13.2 acima.

14. DA ADJUDICACAO

14.1. A execucdo dos servicos correspondentes ao objeto ser4d adjudicada
GLOBALMENTE a uma Unica empresa, depois de atendidas as Condi¢cdes desta
Concorréncia.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

15.1. Devera ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do contrato, ao
valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a escolha da adjudicataria, dentre
as seguintes hipoteses constantes do artigo 44 do RCC do CBC:

a) Caucao em dinheiro;

b) Fianca bancéria;

¢) Seguro-garantia.

15.2 A garantia contratual sera devolvida ap6s a lavratura do Termo de Recebimento
Definitivo da obra, ao final do contrato, mediante requerimento da empresa contratada.
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16. DO PRECO E DO REAJUSTAMENTO

16.1. Os servicos serao executados pelo preco global constante da proposta de preco da
adjudicataria, o qual incluira todas as despesas necessdrias a sua perfeita conclusao.

16.2. Na hip6tese de o prazo de execucdo da obra exceder a 12 (doze) meses, contado
da data da apresentacéo da proposta, por motivos alheios a vontade da adjudicataria, tais
como, alteracdo do cronograma fisico-financeiro, por interesse do CBC ou por fato
superveniente resultante de caso fortuito ou forca maior, o valor remanescente, ainda nao
pago, podera ser reajustado de acordo com a variagéo do “indice de Custo de Edificacbes
- Total - Média Geral”, Coluna 35, da Revista Conjuntura Econdmica, publicada pela
Fundacdo Getulio Vargas, ocorrida no periodo respectivo, mediante solicitacdo expressa
ao CBC que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido.

16.3. As condi¢cBes para eventual reajuste encontram-se delineadas na Clausula Quinta
da Minuta de Contrato — Anexo VIl deste edital.

17. DAS DESPESAS

17.1 As despesas decorrentes da execucdo deste processo de contratacdo correrdo a
conta de recursos oriundos da Lei Federal 9.615/1998.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. Homologado o processo de contratacdo e adjudicado o seu objeto, a empresa
participante vencedora sera convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir da
notificagcdo, assinar o instrumento de contrato nos termos da Minuta — Anexo VIl deste
edital, podendo este prazo ser prorrogado, a critério do CBC, desde que ocorra motivo
justificado.

18.2. E facultado ao CBC, quando a convocada ndo assinar o referido documento no
prazo e condi¢cdes estabelecidos, convocar empresas participantes remanescentes,
obedecida a ordem de classificacdo, para fazé-lo, independentemente da cominacgao
prevista no art. 48 do RCC do CBC.

18.3. Havendo qualquer irregularidade na atualizagcdo dos documentos apresentados
para a habilitacdo, a assinatura do Contrato ficara suspensa até a devida regularizacéo por
parte da adjudicataria. Nao sendo regularizada a situacdo da adjudicataria, podera o CBC
utilizar a prerrogativa ja prevista no subitem 18.2, sem prejuizo da aplicagdo das san¢bes
cabiveis.

18.4. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, as mesmas
condicdes apresentadas durante o certame, particularmente as referentes aos
responsaveis técnicos indicados.

19. DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

19.1. O prazo para execucdo da obra da Concorréncia sera aquele constante da
proposta apresentada pela Contratada, e tera como termo inicial a data estabelecida em
Ordem de Servico para inicio dos trabalhos, ndo podendo ultrapassar o prazo de 240
(duzentos e quarenta) dias corridos.
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19.2. O prazo de vigéncia do contrato resultante deste processo de contratacdo sera de
12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

19.3. A Contratada deverd executar o objeto do contrato na forma e nos prazos
contratados.

19.4. O prazo contratual somente podera ser prorrogado, a critério do CBC, desde que
ocorra um dos motivos previstos no paragrafo Unico do artigo 49 do RCC do CBC,
mediante assinatura de Termo Aditivo.

19.5. Serdo descontados do prazo contratual de execucdo 0s atrasos eventualmente
ocasionados por responsabilidade do CBC, bem como aqueles oriundos de caso fortuito
e/ou de forca maior.

19.6. O prazo de recebimento provisério serd de até 15 (quinze) dias corridos a partir do
recebimento da comunicacdo escrita da Contratada, pela Equipe de Fiscalizacdo do
Contrato, acerca da concluséo da obra.

19.7. O prazo de observagcdo para verificacdo da adequagdo do objeto aos termos
contratuais sera de 75 (setenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data do
Recebimento Provisorio.

19.8. O prazo de recebimento definitivo sera de até 15 (quinze) dias apos o decurso do
prazo de observacéo.

20. DA EXECUCAOQ E FISCALIZACAO DO CONTRATO

20.1. A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por Equipe de
Fiscalizacdo designada pela autoridade do CBC, assessorada por empresa especializada
contratada para este fim.

20.2. A Equipe de Fiscalizacdo promovera o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

20.3. A fiscalizagdo serd exercida no interesse do CBC e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
e, ha sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do CBC ou de seus funcionarios e
prepostos.

20.4. A Contratada devera, observado o Cronograma Fisico-Financeiro, no prazo de até
5 (cinco) dias Uteis que antecede o final do més de competéncia dos servicos, apresentar
Relatério de Execucéo dos Servicos ao CBC, por meio de comunicacao escrita entregue
ao Fiscal do Contrato, mediante recibo e acompanhada da respectiva Planilha de Medicéo
da Fase.

20.5 Da Planilha de Medicdo da Fase constardo os percentuais de execucdo de cada
servico no més e o valor proposto para a fase.

20.6. Em caso de conformidade, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
do Relatério de Execucdo de Servicos de que trata o subitem anterior, a Equipe de
Fiscalizacdo comunicara a Contratada a aceitacdo dos servicos e autorizara a emisséo
dos documentos de cobranca.
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20.7. No caso de alguns dos servicos ndo estarem em conformidade com o contrato, a
Equipe de Fiscalizacdo discriminara por meio de relatério as falhas ou irregularidades
encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do relatério, cientificada das
irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, passivel das sancdes
cabiveis.

20.8. Os servicos ndo aceitos pela Fiscalizacdo serdao glosados da Planilha de Medicdo
da Fase.

20.9. A Contratada cabera sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente os
servigos rejeitados a nova verificagdo do(s) Fiscal(is) do Contrato.

20.10. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, as
supressdes que se fizerem na obra, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.11. A formacdo do preco de eventuais aditivos contratuais contara com orcamento
especifico detalhado em planilhas, mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a
proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado pelo CBC nos termos deste
artigo e o valor global contratado, mantidos os limites previstos no art. 47 do RCC do CBC.

20.12. A execugdo dos trabalhos devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob a
responsabilidade técnica dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela
Contratada para comprovacado da capacidade técnico-profissional, em atendimento ao
subitem 7.1.4 “c”.

20.13. Somente sera admitida a substituicAo de profissional detentor de atestado
apresentado na fase de habilitagdo em atendimento ao subitem 7.1.4 “c”, por outro com
experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de profissional devera ser
apresentada por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluird a indicacdo do novo profissional
com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART ou RRT do profissional
gue esté sendo substituido. Para a sua efetivacédo, a proposta de substituicdo devera ser

apreciada e aprovada pelo(s) Fiscal(is) do Contrato.

21. DA HIPOTESE DE SUBCONTRATACAO

21.1 Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a Contratada
podera, durante a execucdo do contrato, subcontratar partes dos servicos, sendo vedada a
subcontratacdo total do objeto. A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por
escrito, e somente apos a aprovacao do(s) Fiscal(is) do Contrato os servicos a serem
realizados pela subcontratada poderéo ser iniciados.

21.2 Os servicos em que forem exigidos atestados de capacidade técnica, para fins de
habilitacdo técnica, ndo poderdo ser subcontratados, salvo os casos de necessidade
fundamentada, ficando a cargo da Contratada a comprovagdo de experiéncia das
subcontratas, atendendo os valores minimos exigidos para capacidade técnica.

21.3. A Contratada deverd comprovar regularidade fiscal, juridica e trabalhista para
todas as empresas a serem subcontratadas, conforme detalhado neste Edital.

21.4. Os servicos que exijam responsabilidade técnica somente poderdo ser
subcontratados com empresas devidamente registradas no CREA ou no CAU e que
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apresentem em seus quadros, profissionais com qualificaces técnicas compativeis com
0S servigos a serem subcontratados.

21.5. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacédo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CBC pelo
rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

22. DO RECEBIMENTO DA OBRA

22.1. O recebimento do objeto desta Concorréncia obedecera o estabelecido na clausula
vigésima primeira da Minuta de Contrato — Anexo VIl deste edital.

23. DO PAGAMENTO

23.1. O prazo e as demais condicdes de pagamento estdo disciplinados na clausula
décima terceira da Minuta de Contrato — Anexo VIl deste edital.

24. DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

24.1. O descumprimento das condicdes técnicas, comerciais ou juridicas estabelecidas
no Edital, na Proposta Comercial e Contrato caracterizara o descumprimento das
obrigacdes assumidas e poderd acarretar ao participante as seguintes penalidades,
previstas neste Edital e no Contrato:

| - glosa correspondente a parcela de materiais e/ou servicos ndo entregues e/ou
entregues em desacordo com o objeto deste edital,

Il — adverténcia;

Il — multa;

IV — suspensdo temporaria para participar dos processos seletivos do CBC e de suas
entidades filiadas e, por consequéncia, de contratar com a mesma, pelo prazo minimo de 6
(seis) meses e maximo de 24 (vinte e quatro) meses, nas condicdes estabelecidas no
instrumento convocatorio.

24.2. As penas previstas no item 24.1 poderdo ser aplicadas cumulativamente ou nao,
sem prejuizo da rescisdo do ajuste por ato unilateral do CBC e demais disposices dos
artigos 51 e seguintes do RCC do CBC.

24.3  Os valores das multas e demais disposi¢des estdo previstas ha minuta de contrato
Anexo VIl deste edital.

25. DA RESCISAO

25.1 Ainexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua resciséo, conforme disposto
no artigo 49 do RCC do CBC.

25.2. No caso de rescisdo determinada por ato unilateral do CBC ficam asseguradas ao
Contratante, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis:
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a) A execucao dos valores das multas e indenizagfes devidas ao CBC,;

b) Retenc&o dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados ao
CBC.

25.3 A critério do CBC e mediante aviso prévio por escrito, este contrato podera ser
rescindido com antecedéncia de 30 (trinta) dias corridos, caso ocorra insuficiéncia de
repasse dos recursos financeiros federais ao CBC, ressalvando-se, apenas, ao direito do
recebimento por parte da Contratada dos servicos efetivamente executados até a data da
resciséo.

25.4. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

26. DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1. As normas disciplinadoras deste processo de contratagdo serdo interpretadas em
favor da ampliacéo da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as empresas
participantes e desde que ndo comprometam a finalidade e a seguranca da contratacéo.

26.1.1. Todos 0s materiais e equipamentos que porventura estejam especificados
com a indicacdo da "marca e tipo" nos projetos fornecidos pelo CBC, poderdo ser
substituidos por outros similares propostos pela empresa participante, de qualidade
equivalente ou superior, desde que possuam comprovacdo de similaridade
realizada por instituicdo especializada e que haja o aceite do CBC. Fica reservado
o direito do CBC de exigir ensaios laboratoriais complementares dos materiais
propostos, 0s quais serdo realizados em laboratério a escolha do CBC, cujo 6nus
sera da Contratada.

26.1.2. Os materiais que serdo empregados na execucéo da obra/servico deveréo
satisfazer os padrdes aconselhados pela boa técnica de engenharia e construcao
e, ainda, atender a todas as exigéncias das Normas Brasileiras ABNT e INMETRO
vigentes.

26.2 Esta Concorréncia e os atos dela resultantes serdo regidos pelos principios
basicos da Administracdo Publica, pelos Regulamentos vigentes, especialmente pelo RCC
do CBC bem como pelas condi¢c8es do presente ato convocatorio.

26.3. A contagem dos prazos obedecera ao disposto no art. 60 do RCC do CBC.

ATENCAO: Para efeito de contagem de prazo, bem como para agendamento de
vistoria técnica, ou ainda, para se valer das prerrogativas previstas no item 26.6
deste edital, os interessados deverdo considerar que nao havera expediente
administrativo no CBC do dia 22/12/2018 até o dia 06/01/2019.

26.4. Independentemente de declaragdo expressa, a simples participacdo na presente
Concorréncia implica em submisséo a todas as condi¢bes estipuladas neste Edital e seus
anexos, sem prejuizo da estrita observancia das normas contidas no RCC do CBC.

26.5. A autoridade competente do CBC podera revogar a presente Concorréncia por
conveniéncia administrativa, traduzida por motivado interesse superior de natureza
institucional, em razdo de fatos supervenientes e suficientes para justificar tal
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procedimento, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo de terceiros,
mediante parecer devidamente fundamentado, sem que caiba aos interessados qualquer
tipo de indenizagéo.

26.6. Até a data fixada para recebimento dos envelopes “DOCUMENTACAQ’ e
PROPOSTAS DE PRECOS, qualquer pessoa podera, em relacdo ao ato convocatorio:

a) Solicitar esclarecimentos, no prazo de até 2 (dois) dias Uteis anteriores a data da
abertura, cuja resposta devera ser enviada a empresa participante e demais
interessados em 24 horas;

b) Impugna-lo, em até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data da sessdo publica
especificada no Preambulo, até as 18 (dezoito) horas do horario oficial de Brasilia-
DF.

26.7. A peticdo contra o ato convocatorio e os pedidos de esclarecimento seréo dirigidos
a Comissdo de ContratacBes, no endere¢co da sede do CBC, ou por meio do endereco
eletrbnico compras@chclubes.org.br .

26.8. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos serdo disponibilizadas no
sitio eletrdnico do CBC para os interessados.

26.9. Acolhida a peticéo referida no item 26.6, letra “b”, sera designada nova data para a
realizacdo do certame, se for o caso.

26.10. Os casos omissos da presente Concorréncia serao solucionados pela Comissado de
Contratac@es, com base no RCC do CBC e nos principios de que lhe séo aplicaveis.

26.11. Para dirimir quaisquer questbes decorrentes do processo de contratacdo, ndo
resolvidas na esfera administrativa, sera competente o foro da Comarca de Campinas.

27. DOS ANEXOS

27.1. Sé&o partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | — Caderno de Encargos com Memorial Descritivo.

ANEXO Il — Pasta Técnica contendo projetos, documentos técnicos, planilha orcamentaria,
etc.

ANEXO Il — Modelo de Proposta de Precos.

ANEXO IV — Modelo de Declaracao de Regularidade ao Artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao
Federal.

ANEXO V — Modelo de Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo.

ANEXO VI — Modelo de Declaragdo de Elaboracéo Independente De Proposta.

ANEXO VIl — Minuta de contrato.

ANEXO VIl — Modelo de Credenciamento para Vistoria Técnica.

ANEXO IX — Termo de Vistoria Técnica.

ANEXO X — Modelo de Declaragdo de Compromisso cgm a Sustentabilidade Ambiental.

Campinas, 21/de dezembrojde 2018.

&
‘J‘- freél’o\ 5&@ /

didente do CBC
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ANEXO |
CADERNO DE ENCARGOS COM MEMORIAL DESCRITIVO

CBC - COMITE BRASILEIRO DE CLUBES.
OBRA: AMPLIACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CBC.

CARACTERISTICAS:

Terreno: 442,78m2.

Area Construida: 263,90 m2.

Programa: Pavimento inferior; pavimento térreo e Pavimento superior.

O projeto de construcdo segue os parametros e exigéncias técnicas recomendadas pelo
Departamento de Estudos e Projetos e Urbanisticos da Secretaria de Planejamento Urbanismo.

Serdo exigidos, na execucdo dos servicos, assim como na aquisicdo dos materiais, as normas
aprovadas ou recomendadas e as especificacbes ou métodos de ensaio, de acordo com 0s
padrdes da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

A construcdo deverd ser executada rigorosamente de acordo com 0s projetos executivos devendo
ser obedecidas todas as exigéncias do Codigo Sanitario do Estado de Sao Paulo.

Qualquer modificagdo introduzida nos projetos executivos, detalhes ou especificacdes aprovadas,
inclusive acréscimo, sé serdo permitidas com a autorizagdo prévia da fiscalizagdo, de comum
acordo com os que detém a autoria do projeto.

1 - EMPREENDIMENTO

Refere-se ao projeto de AMPLIACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA da CBC — COMITE
BRASILEIRO DE CLUBES, projetado pela VIEITEZ BERNILS ARQUITETOS LTDA, constituido,
com 03 (trés) pavimentos, sendo: Pavimento inferior, Pavimento térreo e Pavimento superior.

2 -LOCALIZACAO

O referido empreendimento seré localizado na Rua Agai, n° 566, Bairro das Palmeiras — Campinas
- SP.

3 - PROJETOS / DOCUMENTOS

Todos os projetos serdo fornecidos pela CONTRATANTE, sendo: Projeto de arquitetura, Projeto
de fundacao e Estrutura; Sondagem do terreno; Projeto de Prevencao Contra Incéndio, Projeto de
instalacdes hidraulicas e Gas; Projeto de instalacdes elétricas; Projeto da entrada de energia,
Projeto ar condicionado tipo Split e Alvara da obra. A CONTRATADA devera seguir rigorosamente
os projetos apresentados. Qualquer divergéncia devera ser comunicada a GERENCIADORA para
verificac&o e liberacdo junto aos detentores dos projetos.

4 — CANTEIRO DE OBRA

Construgdes provisorias:

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA, todas as construc8es provisorias necessarias para

atendimento das Normas de Higiene e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-10 com areas

adequadas de vivencia, armazenamento de materiais e escritério provisério da obra. Prever
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escritorio para a gerenciadora com area suficiente para 2 (duas) pessoas, mobiliado com mesas,
cadeiras, arquivos e fornecimento de uma impressora. A CONTRATADA devera apresentar a
fiscalizag@o projeto do canteiro de obra para aprovagéo.

Todas as construcdes provisorias deverdo ser retiradas dos locais de instalacao ao final da obra,
entregando a area totalmente limpa e com a remocéo de todo o entulho proveniente dos trabalhos.

Sera utilizado o terreno na lateral da SEDE ADMINISTRATIVA, para a implantacdo do canteiro de
obra. A vigilancia do canteiro e do local da obra devera ser implantada pela CONTRATADA e é de
sua total responsabilidade.

LigacGes Provisdrias:

Serao de responsabilidade da CONTRATADA, todas as ligagbes provis@rias necessarias, como
agua, esgoto, telefone, pluvial, etc. As instalagdes provisoérias deverdo ser feitas de acordo com as
normas municipais vigentes. Os gastos com consumo sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Protegdes e Sinalizagéo:

Os tapumes de fechamento e portdes de acesso a obra deverdo ser executados em telhas
galvanizadas trapezoidais, 0,43mm, fixadas com pontaletes a cada 1,10 m, pintados na cor
branca. Devera ser isolada com tapume a Ampliacdo da Construcdo com a Construcédo existente
no local.

Placa de Obra (Obrigatério):

Sera de responsabilidade da CONTRATADA, providenciar a confeccdo e afixacdo da placa de
obra (2,00x1,50)m, com 0s responséaveis técnicos, pelo projeto e execucao, Alvara e fiscalizacao.
Devera fixar em local visivel, de acordo com as exigéncias do CREA, da Prefeitura Municipal e
normas da CONTRATANTE.

PPCI:
Seréo de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracéo e atendimento de Plano de Prevencgéo
e Combate a incéndio de acordo com a legislacdo vigente, para o canteiro de obra.

Equipe Técnica:

A CONTRATADA devera prever nos seus custos todas as despesas provenientes da Equipe
Técnica de execucgdo da obra, NR18 e despesas necessarias para manutengdo do canteiro de
obra. A CONTRATADA devera encaminhar a FISCALIZACAO, relatério semanal do andamento
dos trabalhos na obra e relatério de seguranga NR18.

Locacédo da Obra:

A CONTRATADA devera efetuar, &s suas custas, no inicio dos trabalhos, conferéncia das
dimensdes indicadas nos projetos, e efetuar a loca¢do da obra com equipamentos topogréficos,
bem como a conferéncias das paredes e divisorias internas, dos pontos de instalacdes e dos
percursos de tubulagBes hidraulicas, elétricas e de cabeamento, e verificar os desniveis, e
espagos necessarios para atender ao projeto. Deverdo ser verificadas também as interferéncias
entre grelhas, divisorias, luminarias, dutos, sinalizacdo. Em caso de discrepancia entre o projeto e
as condicdes locais, estas deverdo ser comunicadas imediatamente & Fiscalizacao.

Méaquinas e ferramentas:
Todos os equipamentos e ferramentas necessérios para implantacdo do canteiro e da obra, no
periodo de execugdo da mesma, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Limpeza permanente:

A CONTRATADA deve prever em seus custos a limpeza diaria e permanente da obra, no periodo
de execucdo da mesma, com remoc¢do de entulho para bota-fora credenciado, com apresentacéo
da documentacéo de descarga.
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Controle de qualidade.

A CONTRATADA devera implantar um Programa de Controle de Qualidade Total, incluindo
procedimentos de execuc¢do e inspecédo, tanto de servico como de materiais, em conformidade
com o PBQP-H.

O controle tecnoldgico da construcdo sera efetuado através de ensaios tecnoldgicos necessarios
em:

Resisténcia a compresséao axial em:

Concreto

E ensaios a tracdo em barras de aco.

Os controles e ensaios tecnoldgicos citados anteriormente serdo executados em conformidade
com as normas técnicas brasileiras.

Carga e transporte manual:
A carga e o transporte de material deverdo ser realizados de forma a nédo danificar os servigos ja
realizados.

Carga e transporte mecanizado:
Sao de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e transporte mecanizado, que devera
ser feito obedecendo-se as normas de segurancga do trabalho.

Transporte vertical:

O transporte com Guindaste e/ou Guincho, Velox e demais equipamentos, devera ser de acordo
com a NR-8. Na instalagcdo dos equipamentos, além das normas de seguranca, deverdo ser
verificadas as condi¢Bes das fixacBes e suportes, bem como a manutencdo mensal com a
emissdo de ART.

Demoli¢des, limpeza, transportes:

Realizar a demolicdo da construgdo existente, pisos externos, instalacdes, muros e demais
servigos necessarios, existentes no local da Ampliacdo da Sede Administrativa. Deverdo ser
tomados todos os cuidados de forma a serem evitados danos as pessoas, vizinhanga e ao proprio
prédio a ser mantido.

Todos os remanejamentos de materiais / equipamentos deverdo ser executados cuidadosamente.
Em caso de danos ou avarias, a contratada devera reparar ou substituir o material / equipamento:

Os servigos de demolicbes e remocgdes deverdo ser executados manualmente, cuidadosamente e
progressivamente, utilizando-se ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas
dependera de autorizacdo da Fiscalizacdo. Cuidados especiais deverdo ser tomados para evitar
gqueda de materiais no momento das demoli¢des.

Devera prever protecdes em volta das areas a serem trabalhadas. Estas protecdes serdo
removiveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados
cacambas especificas para o uso de entulhos, em local acordado com a FISCALIZACAO.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente removidos do canteiro e encaminhados
as areas de deposicéo liberadas pelos 6rgaos regionais competentes credenciados.

Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer danos que porventura
venham a ocorrer a vizinhos e na obra.

5- MOVIMENTO DE TERRA

Terraplanagem, aterros e reaterros:
Devera ser executada toda a terraplanagem necesséria, incluindo-se os cortes e ou aterros/
reaterros em geral, para acerto de plataforma de implantacdo do empreendimento, que serdo
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executados com material de primeira categoria, em camadas de 20 em 20 cm, devidamente
umedecidas até atingir a umidade 6tima, e compactadas até a compactagdo ideal, de 98% do
proctor normal. Todo o material excedente deverd ser transportado para bota-fora da
CONTRATADA. Devera apresentar os recibos de descarga em local Credenciado.

Os cortes deverdo obrigatoriamente seguir o projeto de arquitetura e fundaces, atendendo as
especificacdes de projeto.

O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das superficies
originais ou de forma designada pelos projetos, e devera ser executado de modo a oferecer
condicbes de seguranca e bom acabamento da superficie, ndo permitindo seu posterior
abatimento.

Os aterros e ou reaterros em geral, serdo executados com material de primeira categoria, em
camadas de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade 6tima, e compactadas
até a compactacéo ideal, de 98% do Proctor normal.

O reaterro das valas das tubulacdes serd feito em 02 etapas sendo a primeira de aterro
compactado, manualmente com o soquete de ferro ou madeira em camadas de 10 cm de
espessura, colocando-se o material simultaneamente dos dois lados da tubulacdo ou do envelope
de concreto, até 25 cm acima da geratriz superior dos tubos, sem com isso perfurar ou promover o
amassamento da tubulacdo, diminuindo sua sec¢éo (til, e a segunda etapa superpde-se ao
primeiro aterro, até a cota final do reaterro, com o mesmo material empregado na primeira etapa,
em camadas de 20 cm de espessura méxima, compactados por soquetes de madeira ou
equipamento mecéanico, ndo se admitindo o uso de soquetes de ferro.

Até o recebimento definitivo da obra, qualquer servigo de reaterro, mesmo em valas ou buracos,
taludes, contengfes, causados por chuvas e ou erosfes devera ser refeito por conta da
CONTRATADA.

6 - SONDAGENS

Seréa fornecido o relatério de sondagem do terreno pela CONTRATANTE a CONTRATADA. A
CONTRATADA deverd prever, determinar e assumir todos os custos referentes ao tipo e
profundidade das estacas.

7 - FUNDAGOES E ESTRUTURA.

7.1-Fundacdes

O estaqueamento sera executado em estacas de acordo com o projeto de fundacdes. Devera ser
realizada a verificacdo das locagbes e posicionamento das estacas, blocos, baldrames,
contengdes e alinhamentos do terreno.

As fundacdes serdo executadas em blocos em blocos, vigas e parede de contencdo, conforme
dimensionamento estabelecido no projeto de fundagéo e devem seguir as normas da ABNT para
sua correta execucao.

Para a execucdo das fundacdes, deverdo ser tomadas precaucdes para que haja danos nos
prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou adjacentes, existentes, bem como
nao serdo permitidos processos que causem tremores no solo ou grande quantidade de lama.

Deverdo ser apresentadas especificacdes detalhadas de todos os servicos a serem executados,
assim como dos materiais e equipamentos a serem utilizado na execuc¢éo das fundacdes.

A concretagem de fundagbes somente podera ser efetuada apds a conferéncia efetuada pela
FISCALIZACAO.
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Na concretagem dever-se adotar cuidados para que ndo haja segregacbes dos materiais, ou
mistura com terra.

Deverdo ser analisados os projetos de instalac6es elétricas, redes, caixas e demais obras a serem
executadas bem como os servicos e obras existentes, para se verificar a necessidade de
rebaixamento das fundac®es, blocos e ou vigas baldrames, etc., e para que também os blocos néo
aparecam externamente, bem como para que 0s mesmos nao interceptem instalacdes e ou obras
existentes.

Para a execucdo das vigas de travamento, alavancas, contencdes, etc. deverdo ser utilizados
formas de compensado resinado colagem fendlica, ou de tabuas devidamente enrijecidas e
travadas.

Deverdo ser tomadas precaucbes para que as fundagbes n&o interceptem ou destruam
instalacbes e ou obras ou servicos existentes vizinhos, cujos reparos correrdo a custa da
CONTRATADA.

Nos arrimos devera ser previsto drenagem, interligando as redes de aguas pluviais.

7.2- Estrutura
A estrutura do edificio devera ser executada em concreto armado e ou de acordo com o projeto de
estrutura, seguindo rigorosamente o detalhamento do Projeto Estrutural.

A estrutura serd executada em concreto armado, composta por pilares, vigas e escadas. Para as
lajes serdo utilizadas lajes pré-moldadas nas espessuras de projeto. Toda a estrutura do
empreendimento serd executada em conformidade com o projeto estrutural fornecido.

7.2.1 Concreto
Todas as estruturas, obras e ou servicos em concreto, deverdo ser executados atendendo as
especificacdes deste memorial e as normas ABNT e demais pertinentes.

Composicéo:

O concreto serd composto pela mistura de cimento Portland, agua, agregados inertes e
eventualmente, de aditivos quimicos especiais para atingir aos prazos do cronograma. Porém
somente com a liberag&o por escrito pela FISCALIZACAO.

A composigao ou tragco da mistura devera ser determinado pelo laboratorio de concreto, de acordo
com a ABNT, baseado na relacdo do fator agua/cimento e na pesquisa dos agregados mais
adequados e com granulometria conveniente, com a finalidade de se obter:

- Mistura plastica com trabalhabilidade adequada.
- Produto acabado que tenha resisténcia, impermeabilidade, durabilidade e boa aparéncia, quando
se tratar de concreto aparente.

7.2.2 Dosagem

A dosagem do concreto devera ser racional, objetivando a determinagéo de tracos que atendam
economicamente as resisténcias especiais do projeto, bem como a trabalhabilidade necesséria e a
durabilidade.

A dosagem racional do concreto devera ser efetuada atendendo a qualquer método que
correlacione a resisténcia, fator gua/cimento, durabilidade, relagdo aquecimento e consisténcia.

A trabalhabilidade devera atender as caracteristicas dos materiais componentes do concreto,
sendo compativel com as condi¢cbes de preparo, transporte, lancamento e adensamento, bem
como as caracteristicas e das dimensfes das pecas a serem concretadas, e o0s tipos se aparentes
ou néo.
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7.2.3 Preparo do concreto

O preparo do concreto devera ser sempre através de uma central de concreto, convenientemente
dimensionada para atendimento ao plano de concretagem estabelecido de acordo com o
cronograma da obra.

A central de concreto devera ser operada por pessoal especializado, com constante assisténcia do
laboratério de ensaio, para as correcdes que se fizeram necessarias no traco do concreto.

Para cada carga de concreto fornecido, devera constar: peso do cimento, peso dos agregados
miudo e graddo, fator agua/cimento, hora do término da mistura e identificacdo do equipamento de
transporte.

7.2.4 Transporte

O concreto devera ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de colocagdo, por
caminhdes betoneiras. O tempo maximo permitido neste transporte sera de uma hora, contado a
partir do término da mistura até o momento de sua aplicagdo; caso 0 concreto contenha
aceleradores de pega este tempo sera reduzido

Para prazos superiores, a FISCALIZACAO estudara juntamente com a CONTRATADA as
providencias necessaria.

Todo equipamento transportador devera ter dispositivo de identificacdo e caracteristicas de
funcionamento que permitam a FISCALIZACAO determinar as suas condicdes de operagao.

7.2.5 Langamento
O concreto deverd ser depositado nos locais de aplicacdo, diretamente em sua posi¢ao final,
através da acdo adequada de vibradores, evitando-se a sua segregacao.

Nao sera permitido o langcamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros, devendo-se
usar funil e tubos metdlicos articulados de chapa de ago para o langamento.

Antes do lancamento do concreto, os locais a serem concretados, deverdo ser vistoriados e
retirados destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto.

O langamento do concreto, através de bombeamento, devera atender as normas da ABNT e o
concreto devera ter um indice de consisténcia adequado as caracteristicas do equipamento.

7.2.6 Adensamento.

O adensamento do concreto devera ser executado através de vibradores de alta frequéncia, com
diametro adequado as dimensdes das formas, e com caracteristicas para proporcionar bom
acabamento.

Os vibradores de agulha deverdo trabalhar sempre na posicdo vertical e movimentados
constantemente na massa de concreto, até a caracterizagdo do total adensamento, e 0s seus
pontos de aplicacdo deverdo ser distantes entre si cerca de uma vez e meia 0 seu raio de agéo.
Deverao ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto as formas e armaduras. As
armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma peca estrutural, ndo
deverdo sofrer qualquer acdo de movimento ou vibracdo antes que o concreto onde se encontram
engastadas, adquira suficiente resisténcia para assegurar a eficiéncia da aderéncia.

Os vibradores de parede s6 deverdo ser usados se orem tomados cuidados especiais, no sentido
de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas.

Toda concretagem devera obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente
serdo considerados:
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Delimitacdo da area a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupgdes de aplicacéo
do concreto, com definigdo precisa do volume a ser langado.

Na delimitacdo desta area, ficardo definidas as juntas de concretagem, que deverdo ser sempre
verticais e atender a condicbes de menores solicitacfes das pecas. O concreto junto as formas
verticais das juntas devera ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverédo ser providas de
pontas de ferro para reforco conforme indicado anteriormente.

Planejamento dos recursos de equipamentos e mao de obra necessaria a concretizacao dos
servicos

Verificacdo dos sistemas de formas e se as condi¢cdes do cimbramento estdo adequadas as
sobrecargas previstas.

Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de
concretagem.

Todo concreto deverd ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlacdo entre o local de
aplicacdo e o numero do lote do concreto lancado, para possibilitar um adequado controle de
qualidade.

7.2.7 Cura.

A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de sete dias apds o langcamento
garantindo uma umidade constante neste periodo, de tal forma que a resisténcia maxima do
concreto, preestabelecida, seja atingida.

7.2.8 Controle de Qualidade.

Durante a concretagem deverdo ser moldados corpos de prova, em quantidades determinadas
pelas normas brasileiras para rompimento aos 7 e 28 dias e obtido o slump para todos os lotes do
concreto.

Os relatérios~sobre a resisténcia a compressao aos 7 dias e slump deverdo ser entregues a
FISCALIZACAO até 10 dias no maximo, apds a respectiva concretagem e 31 dias para o
rompimento aos 28 dias.

7.2.9 Diversos.
Para as pecas em que o concreto ndo atinja a resisténcia especificada poderdo ser necessarios
reforcos ou refazimento, a critério da FISCALIZACAO e dos projetistas e de acordo com as
normas ABNT.

7.2.10 Armaduras

7.2.10.1 Aco
Quando nédo especificados em contrario, os acos serdo de classe A, laminados a quente, com
escoamento definido por patamar no diagrama tensdo-deformacao.

N&o poderdo ser utilizados agos de qualidade ou caracteristicas diferentes das especificadas no
projeto, sem a aprovacao da FISCALIZACAO.

Todo aco a ser utilizado na obra devera preferencialmente ser de um Unico fabricante, visando
facilitar o recebimento.

7.2.10.2 Recebimento e estocagem
As partidas de aco recebidas na obra deverdo ser subdivididas em lotes, que serdo nomeados
através de etiquetas de identificacdo, nas quais deverdo constar os seguintes dados:

- Nimero do lote
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- Tipo de aco e bitola

- Data de entrada

- Nimero da nota fiscal do fornecedor

- Procedéncia da fabricacéo

- Identificacdo da amostra retirada, para ensaios de qualidade

Todo aco devera ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries, devendo ser
disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola, de modo a permitir
um adequado controle de estocagem.

De cada lote definido, deverdo ser remetidas, para ensaios de qualidade, amostras caracteristicas
do lote, devidamente identificadas.

As amostras deverdo ser submetidas a ensaios de qualidade, de acordo com as determina¢8es da
NBR 7480 da ABNT, e ou sucessoras que poderao ser feitos pelo Laboratorio.

Os lotes de aco s0 serdo liberados apds terem sido aceitos os resultados de todos os ensaios das
amostras.

Estes resultados serdo analisados e aprovados pela FISCALIZACAO, que emitira a ordem de
liberacéo do lote.

Na eventualidade dos resultados dos ensaios ndo serem aprovados, novas amostras do mesmo
lote poderdo ser ensaiadas, até que se obtenha uma definicdo precisa sobre a qualidade do
material do lote.

Todo lote ndo aceito devera ser imediatamente retirado do canteiro de obras e a utilizagdo dos
outros lotes do canteiro ficardo bloqueados até que isto se efetue.

7.2.10.3 Preparo das armaduras

As barras de aco deverdo ser previamente retificadas por processos manuais e ou mecanicos,
quando entdo serdo vistoriadas quanto as suas caracteristicas aparentes, como sejam,
desbitolagem, rebardas de ago, ou quaisquer outros defeitos aparentemente visiveis.

O corte e o dobramento das armaduras deverdo ser executados a frio, com equipamentos
apropriados e de acordo com os detalhes, dimensdes de projeto e conferencia nas formas.

N&o sera permitido o uso do corte éxido-acetileno e nem o0 aquecimento das barras para facilidade
da dobragem, pois alteram as caracteristicas das mesmas.

7.2.10.4 Colocacédo das armaduras
As armaduras deverdo ser transportadas para os locais de aplicacdo, ja convenientemente
preparadas e identificadas.

O posicionamento das armaduras nas pecas estruturais sera feito rigorosamente de acordo com
as posicdes e espacamentos indicados nos projetos.

Os recobrimentos das armaduras deverdo ser assegurados pela utilizacdo de um numero
adequado de espacadores ou pastilhas de concreto / plasticas, principalmente para as nervuras
das lajes nao pré-moldadas.

As espessuras minimas de recobrimento das armaduras deverdo ser as especificadas pelas
normas ABNT, ou de acordo com as indicacdes dos projetos se estas forem maiores do que as
das normas da ABNT.

As armaduras de espera ou ancoragem deverdo ser sempre protegidas, para evitar que sejam
dobradas ou danificadas.
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Na sequéncia construtiva, antes da retomada dos servigos de concretagem, estas armaduras bem
como as existentes deverdo estar perfeitamente limpas e intactas.

Apbés montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as armaduras nao
deverdo sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal equipamentos de
concretagem, ou sofrer acéo direta dos vibradores.

As emendas das armaduras sO poderdo ser executadas de acordo com o0s procedimentos
indicados nos projetos, ou os determinados pelas normas da ABNT

Quaisquer outros tipos de emenda s6 poderdo ser adotados com a expressa autorizagdo do
PROJETISTA ESTRUTURAL.

7.2.11 Formas para concreto

7.2.11.1 Painéis

Os painéis de formas, conforme os locais a que se destinarem e rigorosamente de acordo com
desenhos dos projetos arquitetdnico e estrutural, e em funcdo de acabamento superficial do
concreto aparente ou nao, deverédo ser de chapas de madeira compensada, a prova d’agua, de
primeiro uso, revestidas de plasticos, com espessura adequada a dimensdo da pega a ser
concretada, tipo “Gethalit”, “Madeirit FSN” ou “Wagnerit”.

As formas destinadas a concretos aparentes s6 poder&o ser reaproveitadas no méximo 3 vezes e
se em bom estado, para utilizagdo de maior nimero de vezes consultar a GERENCIADORA
mediante anota¢do em Diario de Obras.

A fim de ndo se deformarem por acdo de variacdes térmicas e de umidade, ou quando da
montagem de armadura, e do langamento do concreto, as formas deverdo ser suficientemente
reforcadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes.

Poderdo ser exigidos pela FISCALIZACAO reforcos especiais nos painéis de forma da estrutura,
para que seja garantida uma superficie plana, sem ondula¢des e com bom acabamento.

Para evitar o escoamento de 4gua e da nata de cimento, as formas deverdo ser tanto quanto
possiveis, estanques e as juntas entre as placas de madeira deverdo ser “secas”, de topo e
vedadas com mata-juntas, sendo que 0s mata-juntas deverdo ser aplicadas no exterior das
formas.

Os painéis de forma poderdo ser véarias vezes reaproveitados, desde que ndo apresentem defeitos
em suas superficies, que ndo possam deixar marcas no concreto, e que 0 revestimento
impermeabilizante ndo esteja danificado, podendo ser recusados pela FISCALIZACAO.

As formas deverdo ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas (com instrumento 6tico,
quando for o caso), conforme projeto arquitetbnico e estrutural, mantendo vivas as arestas e sem
ondulagbes nas superficies.

N&o sera permitido o contato direto entre o concreto e ferros introduzidos nas formas para fixacao
de suas paredes e manutencédo do paralelismo entre elas.

Para facilitar a desforma, as faces internas das formas deverdo ser pintadas com agentes de
desforma especificos, para ndo danificar o concreto, manchando-o ou interferindo em sua cor ou
textura.

7.2.11.2 Travamentos

Todo o material necessério aos refor¢cos e travamentos dos painéis quer sejam de madeira ou
metdlicos, deverdo ser convenientemente dimensionados e posicionados, de tal forma a garantir a
perfeita estabilidade dos painéis.
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Nas pecas esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo dos painéis das
formas, poderdo ser utilizados tirantes metdlicos passantes que se fixardo externamente nas
pecas de travamento.

Para estruturas aparentes e ndo estanques, estes tirantes poderdo ser isolados através de
bainhas plasticas, encabecadas por dispositivos de apoio, de plastico semi-flexivel, de formato
tronco-conico.

Apbs a desforma, estes dispositivos de plastico serdo removidos e as cavidades preenchidas com
argamassa forte e compacta.

7.2.11.3 Cimbramento

O cimbramento devera ser convenientemente dimensionado de modo a ndo sofrer sob acao do
peso proprio da estrutura e das sobrecargas advindas dos trabalhos de concretagem,
deformag¢Bes ou movimentos prejudiciais a estrutura

Todos os cimbramentos poder&o ser executados com pecas de madeira retangulares ou rolicas ou
metalicas em perfis tubulares, de acordo com as normas ABNT.

Para pecas retangulares de madeira, a se¢do minima devera ser de 8 cm x 8 cm e quando roligas,
o didmetro minimo devera ser de 10 cm, ndo sendo permitida a utilizacdo de madeiras leves do
tipo pinus, cuja carga de trabalho € muito pequena.

Escoras verticais de madeira, quando ndo dimensionadas a flambagem, n&o poderdo ter
comprimento livre superior a 3 metros.

Em qualquer caso, sera necessario o travamento horizontal em duas dire¢des ortogonais.

Em cada escora de madeira sé podera existir uma emenda e esta devera estar posicionada fora
do terco médio da sua altura.

Os topos de duas pecas emendadas deverdo ser bem justapostos e sem excentricidade, e
acoplados por cobre-juntas em todo o perimetro de emenda.

Os pontos de apoio das pecas do caibramento deverdo ter condicées de suporte condizentes com
as cargas e nao estar sujeitas a recalques.

Quando de madeiras, as pecas deverdo ser calgadas com cunhas de madeira, de forma a facilitar
a operacgdo de descimbramento.

7.2.11.4 desforma e descimbramento
Os prazos minimos para desformas serdo aqueles estabelecidos nas normas brasileiras da ABNT.

Nos servicos de desforma, deverdo ser evitados impactos ou choques sobre a estrutura e contatos
de ferramentas metdlicas sobre a superficie aparente do concreto.

Durante as operagbes de desforma, deverdo ser cuidadosamente removidas da estrutura
quaisquer rebarbas de concreto formadas nas juntas das formas e todas as pontas de arame ou
tirantes de amarracao.

ApOs a retirada das formas, devera ser efetuada a limpeza das superficies de concreto aparente,
com lavagem com &gua e escova de cerdas duras.

Os descimbramentos deverdo obedecer a um plano previamente estabelecido, de acordo com
especificado pelo Projetista Estrutural, de modo a atender os prazos minimos necessarios,
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determinados pela ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas as condi¢des
de introdug&o de esforgos nas estruturas advinhas de seu peso proprio.

Os descimbramentos deverdo ser cuidadosamente executados, sem que sejam provocados
golpes ou choques que possam transmitir vibracées nas estruturas.

8 - FECHAMENTO DE PAREDES.
As alvenarias de vedacdo deverdo ser executadas com blocos cerdmicos ou de concreto e
revestidas com argamassas, conforme dimensdes em projeto arquiteténico,

Deverdo ser executadas vergas de concreto sobre as portas e esquadrias metalicas e contra-
vergas nos peitoris, e/ou de acordo com as especificagdes de projeto.

8.1 Alvenarias em bloco de concreto e/ou ceramico.
As alvenarias serdo de blocos de concreto, de primeira qualidade, fabricados segundo as Normas
Brasileiras.

Os blocos devem ser assentados com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente
niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo a evitar revestimentos com excessiva espessura.

A espessura das juntas nao deve ultrapassar a 15 mm, depois da compresséo dos blocos contra a
argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar juntas abertas ou secas.

As juntas ser@o escavadas a colher a fim de facilitar a aderéncia do revestimento que sera
aplicado sobre a alvenaria.

O projeto arquitetdbnico apresenta as dimensdes das paredes revestidas. Nunca poderdo ser
cortados os blocos para formar a espessura definida no projeto.

Na execucgédo das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas
possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a alvenaria.

As portas, esquadrias metalicas, etc., deverdo ser chumbados na alvenaria através de grapas
soldadas nos respectivos requadros e/ou espuma expansiva, durante a elevagéo das paredes ou,
posteriormente, desde que se deixem nas mesmas, 0s vazios correspondentes.

Prever encunhamento para as alvenarias em contato com as vigas ou lajes.

8.1 Divisdrias.
Nos ambientes especificados em projeto sera utilizada diviséria Drywall e=12 cm, com isolamento
acustico em |a de rocha com espessura de 50 mm.

Utilizagdo de divisério tipo Naval, Eucatex, cor bege e/ou a ser determinada pela FISCALIZACAO
nos locais indicados em projeto.

9 - COBERTURA E IMPERMEABILIZACOES

9.1- Cobertura:

A cobertura se dara através de estrutura de madeira pontaletada sobre lajes e cobertura em telha
metalica com isolamento em 30 mm em poliuretano.

Todos os materiais deverdo ser novos, de primeira qualidade e possuir certificados de qualidade e
procedéncias. Na falta desses certificados a CONTRATANTE podera exigir realizagdo de ensaios
para a determinacao das caracteristicas mecéanicas do material. Os ensaios serdo feitos por firmas
ou instituicBes especializadas, de acordo com as normas ASTM e ABNT, sem qualquer énus para
a CONTRATANTE.
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A estrutura seguira expressamente as determinagGes do projeto e todas as suas dimensdes
deverdo ser confirmadas em obra. Qualquer divergéncia deve ser comunicada ao projetista.

Na cobertura serdo utlizadas calhas galvanizadas, chapa 24, corte, dimensionado pela
CONTRATADA, para suportacdo da captacdo de agua pluvial do telhado. Seréo previstos rufos
galvanizados de encosto entre as telhas e platibandas, bem como rufos galvanizados tipos
pingadeira em platibandas e muros.

OBS: Verificar NOTAS DE EXECUCAO especificadas em projeto.

9.2- Impermeabilizacao:

No respaldo dos alicerces em contato diretamente com o solo havera impermeabilizagdo com
cimento, areia e impermeabilizante (na proporc¢éo indicada pelo fabricante) e posterior pintura com
tinta betuminosa da OTTO — BAUMGART, SIKA, WOLF HACKER, CITIMAT, VIAPOL, DENVER,
ARGAMASSA POLIMERICA.

Os pisos dos banheiros, cozinha, area de servico, pisos lavaveis e todos os pisos do pavimento
inferior: Impermeabilizagdo com argamassa polimérica. Deverédo se estender a 100 cm acima do
nivel do piso nas alvenarias internas e no pavimento inferior se estenderdo em todas as paredes
internas e externas com altura de 100 cm.

Impermeabilizagdo do tipo flexivel com manta asfaltica com espessura de 4 mm e possuira
protecdo mecanica: lajes externas, lajes de cobertura descobertas, arrimos, etc.

As cinco primeiras fiadas de alvenaria receberdo em sua argamassa de assentamento a adicao de
aditivo impermeabilizante da SIKA, OTTO BAUMGART, WOLF HACKER.

OBS: Verificar NOTAS DE EXECUCAO especificadas em projeto.

10 - ESQUADRIAS DE MADEIRA / FERRAGENS

- Ferragens das portas: marca La fonte, linha Maison aco polido ou escovado, com roseta ou
padrdo similar.
- Dobradica 500 media La fonte, de 3.1/2 x 3" com canto, ou padrdo similar.

OBS: Verificar NOTAS DE EXECUCAO especificadas em projeto.

11 — ESQUADRIAS METALICAS

As esquadrias e venezianas terdo acabamento em aluminio com pintura eletrostatica a pd na cor
branca e preta de acordo com o projeto; vidro incolor e/ou de acordo com o projeto de esquadrias.
O dimensionamento dos caixilhos atendera as normas técnicas no que se refere a resisténcia ao

vento e a estanqueidade.

As esquadrias atenderdo as recomendagfes da ABNT. As mesmas terdo protecdo de fabrica (com
plastico ou Madeirit) até a conclusédo do revestimento das paredes.

As esquadrias de aluminio terdo os perfis adequados aos vaos, atendendo os requisitos quanto a
ndo vibracao, rigidez, vedacéo e durabilidade.

O fornecimento das esquadrias compreende todos os materiais e pertences a serem instalados e

seu perfeito funcionamento, inclusive todas as ferragens necessérias, todos de qualidade extra e
com acessorios e demais pegas indicadas pelos fabricantes.
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Os desenhos basicos, dimensfes aproximadas e as especificagcdes particulares das esquadrias,
encontram-se no detalhamento do projeto arquitetdnico, e caso ndo estejam contempladas no
mesmo devem ser consultados os projetistas e ou a FISCALIZACAO.

As medidas indicadas nos projetos deverdo ser conferidas nos locais de assentamento de cada
esquadria ou similar metdlico, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e
enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricacdo das esquadrias.

Todos os trabalhos de serralheria, quais sejam: portas, janelas, caixilhos, gradis, suportes, etc.,
serdo executados com precisao de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos desenhos de
arquitetura e de fabricacdo e com as normas da ABNT no que couber.

Todo o material a ser empregado devera ser novo e de boa qualidade e sem defeito de fabricacéo,
ou falhas de laminacéo, e devera satisfazer rigorosamente as normas especificagbes e métodos
recomendados pela ABNT.

Todos os quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadriados ou limados, de modo a
desaparecerem as rebardas e saliéncias da solda. A estrutura da esquadria devera ser rigida e
perfeita.

As folgas verticais e horizontais deverdo ser as minimas necessarias ao perfeito funcionamento da
esquadria, e deverdo ser uniformes em todas as esquadrias.

Os perfis deverdo ser compativeis com as dimensdes dos vaos e com a funcdo da esquadria
objetivando rigidez do conjunto, durabilidade e menor necessidade de manutenc¢des.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escareados e as asperezas limadas.

As partes das pecas que necessitarem de atendimento, manuten¢@o ou substituicdo periddica,
deverao ser facilmente acessiveis e projetadas de modo a facilitar as operacdes citadas.

Corriméo de ferro de acordo com o especificado pelo corpo de bombeiro.

Escada marinheiro, alcapdo e grelhas, deverdo ser confeccionados em ferro, devidamente
condicionados nas dimensdes do projeto.

OBS: Verificar NOTAS DE EXECUCAO especificadas em projeto.

12 - INTERFONIA / TELECOMUNICACAO

As instalacbes de Telefonia deverdo ser executadas de acordo com o projeto especifico e o
Memorial Descritivo de instalagbes em anexo.

13 - INSTALACOES

13.1. Instala¢8es Elétricas

As instalacdes de elétrica deverdo ser executadas de acordo com o projeto especifico e o
Memorial Descritivo de instalacdes em anexo.

13.2. Instalag¢8es Hidraulicas

As instalacdes de Hidraulica deverdo ser executadas de acordo com o projeto especifico e o
Memorial Descritivo de instalacdes em anexo.
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13.2.3. Gés

As instalacGes de Gas deverao ser executadas de acordo com o projeto especifico e o Memorial
Descritivo de instalagdes em anexo.

13.2.4. Combate e prevencéo aincéndio

As instalac6es de Combate e Prevencdo a Incéndio, deverdo ser executadas de acordo com o
projeto especifico e o Memorial Descritivo de instalagdes em anexo.

A CONTRATADA devera obter o AVCB junto ao corpo de Bombeiros.

14 - GERADOR

Né&o foi previsto o fornecimento de gerador pela CONTRATADA.

15 - AR CONDICIONADO

Fica a cargo da CONTRATADA o fornecimento e instalagéo de equipamentos de Ar Condicionado
de acordo com localizacdo dos mesmos no projeto arquitetonico. Fica a cargo da CONTRATADA
o dimensionamento dos aparelhos tipo Split, fornecimento e instalacéo.

16 - APARELHOS E METAIS SANITARIOS

16.1. Lougas

As loucas deverao ser cor branca e da marca Deca

Bacia sanitaria com caixa acoplada Deca lzy na cor branca.
Lavatorio de louga suspenso Deca Vogue Plus.

Tanque de louga com coluna — TQO02.

Cuba de aco inox 400x300mm Fabrinox.

Deverao ser entregues 0s acentos das bacias;

16.2. Metais

As torneiras, misturadores e registros das unidades autbnomas deverdo ser da marca Deca,
Perflex ou similar.

Torneira para lavatério cromada Decamatic bica alta.

Torneira cromada para pia de cozinha Bica Alta Perflex

Os sifes das pias, tanques e lavatorios, serdo do tipo cromado da marca Perflex ou similar.
Papeleira metalica cromada para bacia sanitaria

Porta toalha dispenser interfolhas.

Saboneteira liquida.

Espelhos cristal 4 mm nos banheiros.

17 - FACHADAS

Devera ser executada de acordo com o projeto de arquitetura e as especificacdes abaixo:
Chapisco:

Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverdo ser limpas retirando as partes soltas
e umedecidas antes de receber a aplicacdo do mesmo. O chapisco devera ser de cimento e areia

grossa no trago 1:3 em volume e sua cura devera ser de 24 horas no minimo.

Reboco:
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O reboco somente devera ser iniciado apds completa cura do chapisco, cuja superficie devera ser
limpa isenta de particulas soltas e umedecida. O reboco devera ser de argamassa pré-fabricada
de marca previamente aprovada e sua aplicacdo devera ser feita com desempenadeira, apos a
argamassa estar descansada p6ér no minimo 03 dias, e uniformizada com desempenadeira de
espuma. A cura do reboco é de no minimo 30 dias.

Textura:
Acabamento final em revestimento de textura lbratim Permalit Cristalini.

OBS: Verificar NOTAS DE EXECUCAO especificadas em projeto.

18 - PAISAGISMO
18.1. Paisagismo

Foi previsto o plantio de grama esmeralda nas areas livres de pisos do pavimento inferior (areas
externas).

19 - ACABAMENTOS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS

Chapisco:

Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverdo ser limpas retirando as partes soltas
e umedecidas antes de receber a aplicacdo do mesmo. O chapisco devera ser de cimento e areia
grossa no trago 1:3 em volume e sua cura devera ser de 24 horas no minimo.

Emboco:

O embogo deverd ser aplicado apds completa pega do chapisco, das argamassas de
assentamento das alvenarias, apos colocados os batentes, embutidas as canaliza¢bes e concluida
as coberturas. O embocgo devera ser fortemente comprimido contra as superficies e devera
apresentar acabamento rustico para aderéncia dos demais revestimentos. Para a perfeita
uniformizacao dos painéis devera ser executado taliscas e mestras possibilitando uma espessura
média entre 1,5 a 2,0 cm. O emboco devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia média
no trago 1:2:8.

Reboco:

O reboco somente devera ser iniciado apos completa cura do emboco, cuja superficie devera ser
limpa isenta de particulas soltas e umedecida. O reboco devera ser de argamassa pré-fabricada
de marca previamente aprovada e sua aplicacdo devera ser feita com desempenadeira, apos a
argamassa estar descansada pér no minimo 03 dias, e uniformizada com desempenadeira de
espuma. A cura do reboco é de no minimo 30 dias.

Cerémica:

Os azulejos e ceramicas, deverado ser de primeira qualidade, classificacdo extra, de acordo com o
tipo indicado no projeto quanto a cor e dimensBes e assentados com cimentcola nos. O
assentamento dos azulejos sera feito de forma que se obtenham juntas superficiais a prumo iguais
de 2,0mm e nos painéis que excederem a 24m2 e 32m2, externamente e internamente
respectivamente, deverdo ser previstos juntas de movimentacdo de no minimo 8,0mm. As arestas
salientes levardo cantoneiras de aluminio conforme detalhe construtivo. Os azulejos serdo batidos
até a perfeita acomodacéo, de forma a nao ficarem ocos ou desnivelados com os demais azulejos
do painel. O rejuntamento sera apoés 5 dias, com rejunte de cor branca, bordas limpas e secas,
retirando-se 0 excesso de pasta. Antes da entrega devera ser feita uma inspecéo do servigo (a
percussdo) para verificagdo da existéncia de vazio sob os azulejos, a superficie acabada deve
ficar completamente plana e aprumo.

Forro de Gesso Acartonado
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Serao utilizados painéis de gesso acartonado aparafusados em perfilados metalicos.
A suspensao do sistema sera com pendurais reguladores e tirantes de arame galvanizado.

O resultado serd um conjunto monolitico perfeito com densidade média de 16 kg/m2, apds
acabamento superficial perfeitamente uniforme e liso, recebera lixamento e pintura.
O arremate perimetral ser4 em negativo.

19.1. ACABAMENTO DAS AREAS INTERNAS DOS AMBIENTES:
19.1.1. PAVIMENTO INFERIOR:

Escada externa:

-Piso: Granito jateado cinza andorinha.
-Rodapé: Granito jateado cinza andorinha.
-Soleira: Granito jateado cinza andorinha.
-Paredes: Reboque e textura Ibratim.

Circulagao / Datacenter / Manutencdo de Equipamentos:
-Piso: Ceramica Cecrisa Travertino natural WH 45x45cm.
-Rodapé: Ceramica Cecrisa Travertino natural WH 7 cm.
-Soleira: Granito jateado cinza andorinha.

-Paredes: Reboque, massa corrida PVA e Latex acrilico.
-Teto: Reboque, massa corrida PVA e Latex PVA.

Refeitério:

-Piso: Ceramica Cecrisa Travertino natural WH 45x45cm.
-Rodapé: Ceramica Cecrisa Travertino natural WH 7 cm.
-Soleira: Granito jateado cinza andorinha.

-Paredes: Azulejo 10x10cm na cor neve marca Eliane.
-Teto: Reboque, massa corrida PVA e Latex PVA.

Varanda / Muros:

-Piso: Mosaico portugués de granito.

-Rodapé: Granito cinza andorinha 10 cm.
-Paredes: Reboque e textura lbratim.

-Teto: Reboque, massa corrida PVA e Latex PVA.

Servigo:

-Piso: Mosaico portugués de granito.

-Rodapé: Granito cinza andorinha 7 cm

-Paredes: Azulejo 10x10cm na cor neve, marca Eliane.
-Teto: Reboque, massa corrida PVA e Latex PVA.

Banho:

-Piso: Ceramica Cecrisa Travertino natural WH 45x45cm.
-Rodapé: Ceramica Cecrisa Travertino natural WH 15 cm.
-Soleira: Granito jateado cinza andorinha.

-Paredes: Azulejo 10x10cm na cor neve marca Eliane.
-Teto: Reboque, massa corrida PVA e Latex PVA.

OBS: ver especificacdes complementares nos projetos e planilhas orgcamentérias.
19.1.2. PAVIMENTO TERREO:

Banheiro:
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-Piso: Granito cinza andorinha polido 40x40cm.

-Rodapé: Granito cinza andorinha polido 10 cm.

-Soleira: Granito cinza andorinha.

-Paredes: Azulejo 10x10cm na cor neve marca Eliane.

-Teto: Forro de gesso acantonado, massa corrida PVA, Latex PVA.

Circulagéo:

-Piso: Granito cinza andorinha polido 40x40cm.

-Rodapé: Madeira Freijo h=10 cm pintado.

-Soleira: Granito cinza andorinha.

-Paredes: Reboque, massa corrida PVA e Latex acrilico.

-Teto: Forro de gesso acantonado, massa corrida PVA, Latex PVA.

STAFF:

-Piso: Granito cinza andorinha polido 40x40cm.

-Rodapé: Granito cinza andorinha 10 cm.

-Soleira: Granito cinza andorinha.

-Paredes: Reboque, massa corrida PVA e Latex acrilico.

-Teto: Forro de gesso acantonado acustico, massa corrida PVA, Latex PVA.

Reunibes / Geréncia:

-Piso: Granito cinza andorinha polido 40x40cm.

-Rodapé: Madeira Freijé h=10 cm pintado.

-Paredes: Reboque, massa corrida PVA e Latex acrilico.

-Teto: Forro de gesso acantonado acustico, massa corrida PVA, Latex PVA.

Pétio:
-Piso: Mosaico portugués de granito.
-Paredes: Reboque e textura Ibratim.

OBS: ver especificacdes complementares nos projetos e planilhas orcamentérias.
19.1.3. PAVIMENTO SUPERIOR:

Banheiro:

-Piso: Granito cinza andorinha polido 40x40cm.

-Rodapé: Granito cinza andorinha polido 10 cm.

-Soleira: Granito cinza andorinha.

-Paredes: Azulejo 10x10cm na cor neve marca Eliane.

-Teto: Forro de gesso acantonado, massa corrida PVA, Latex PVA.

Circulagao:

-Piso: Piso elevado (pisoag) 60x60cm.

-Rodapé: Madeira Freijé h=7 cm pintado.

-Soleira: Granito cinza andorinha.

-Paredes: Reboque, massa corrida PVA e Latex acrilico.

-Teto: Forro de gesso acantonado aculstico, massa corrida PVA, Latex PVA.

STAFF:

-Piso: Piso elevado (pisoag) 60x60cm.

-Rodapé: Madeira Freijé h=7 cm pintado.

-Soleira: Granito cinza andorinha.

-Paredes: Reboque, massa corrida PVA e Latex acrilico.

-Teto: Forro de gesso acantonado acustico, massa corrida PVA, Latex PVA.

Reunibes / Geréncia:
-Piso: Piso elevado (pisoag) 60x60cm.
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-Rodapé: Madeira Freijé h=7 cm pintado.

-Soleira: Granito cinza andorinha.

-Paredes: Reboque, massa corrida PVA e Latex acrilico.

-Teto: Forro de gesso acantonado acustico, massa corrida PVA, Latex PVA.

20 - OBSERVACOES

20.1. Limpeza da Obra

A obra devera ser entregue totalmente limpa e em condicées de habitabilidade, apresentando
funcionamento perfeito de todas as instalacdes, equipamentos e aparelhos definitivamente ligados
as redes de servico publico.

20.2. AlteracBes nas Especificacdes

Se necessério qualquer alteracdo nas especificacdes deste memorial, devera ser submetida a
apreciacdo da FISCALIZACAO, mesmo que para a utilizagdo de materiais considerados “ ou
equivalente”.

20.3. Declaracdes

A Proponente devera declarar por escrito e constar em sua proposta que:

a) Teve posse, conhece e examinamos detalhadamente toda a documentacdo referente a esta
Concorréncia;

b) Verificou e se inteirou de todos os elementos dos desenhos relacionados na documentagéo,
examinando detalhadamente todos os dados e informa¢des neles contidos, assumindo toda e
qualquer divergéncia encontrada apos a apresentacéo da proposta;

¢) N&o constatou discrepéncia nos dados fornecidos;

d) Conferiu os valores existentes em nossa proposta e assumimos integral responsabilidade por
eventuais erros e omissdes que nela venham a ser constatados;

e) Fara cumprir todos os procedimentos a fim de que sejam cumpridas todas as normas
regulamentadoras brasileiras pertinentes aos servigos executados;

f) Declaracdo que todas as interferéncias das redes de instalagbes e outros, do prédio existente
com a nova ampliac@o estao contemplados nos prec¢os unitarios ofertados.

20.4. Tapume e Placa de obra
A Construtora € responséavel pela manutencdo e conservacao do tapume e placa de identificacdo
de responsabilidade técnica durante todo o periodo de execucao da obra.
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ANEXO Il
PASTA TECNICA

Constitui este Anexo Il a Pasta Técnica contendo todos os documentos, projetos,

plantas e demais elementos técnicos que complementam e integram o descritivo do objeto
da presente Concorréncia, conforme listado no indice abaixo.

2.

3.1

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

3.3.

3.4.

Para obter este anexo o interessado pode efetuar o seguinte procedimento:

a) Abra um navegador de Internet e cole na barra de enderegos o seguinte
link http://cbclubes.org.br/em-andamento/em-andamento ;

b) Efetue o download do arquivo “Pasta Técnica”.

indice dos elementos gue comp&em a Pasta Técnica:

Planilha Orcamentaria da Obra (GLOBAL);

Planilha Orcamentaria — Instalacfes Elétricas e Hidraulicas;
Planilha Or¢gamentaria — Resumo;

Planilha Vazia (para efeito de elaboracéo de proposta de preco);
Composicao do BDI;

Cronograma Fisico- Financeiro;

Caderno de Encargos com Memorial Descritivo elaborado pela SB Gerenciamento

de Obras Ltda.

3.5.

Memorial Descritivo — Especificacbes de Hidraulica elaborado pela Lema

Engenharia Civil Ltda;

3.6.

3.5.1. Relacgdo de desenhos e nomes dos arquivos:
= F1/03 - 13097-HID-001-INF-RO0 - Projeto Hidraulico PAVIMENTO
INFERIOR / PAVIMENTO TERREQO;
= F2/03 - 13097-HID-002-SUP-R0O0 - Projeto Hidraulico PAVIMENTO
SUPERIOR / PAVIMENTO COBERTURA;
=  [3/03 — 13097-HID-003-DET — Projeto Hidraulico DETALHES DE ESGOTO
E DETALHES ISOMETRICOS.

Memorial Descritivo — Especificagbes de Elétrica elaborado pela Lema Engenharia

Civil Ltda;

3.6.1. Relacdo de desenhos e nhomes dos arquivos:
= F1/04 — 16097-ELE-001-LEG-R00 — Legendas e Detalhes;
=  [2/04 —16097-ELE-002-TER-RO1 — Pavimento Térreo / Pavimento Inferior;
= F3/04 — 16097-ELE-003-QDS-R00 — Pavimento Superior — Diagramas,
Quadros de Carga e Demanda,;
= F4/04 — 16097-ELE-004-LOG-R00 — Pavimento Inferior, Térreo e Superior
da Distribuicao de Telefonia e Dados.
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3.7. Projeto Técnico de Seguranca Contra Incéndio elaborado pela empresa Lema
Engenharia Civil Ltda;

3.7.1. Relacdo de desenhos e nomes dos arquivos:
= F1/03 - 13097-BOM-001-DET-R00 — Situacdo sem escala, quadro de
areas, detalhes e informacdes;
= F2/03 — 13097-BOM-002-PLA-R0O0 - Plantas PAVIMENTO INFERIOR,
TERREO E SUPERIOR;
= [3/03 - 13097-BOM-003-COB — Plata COBERTURA E CORTE AA.

3.7.2. Calculo das Saidas de Emergéncia;
3.7.3. Calculo das Brigadas de Incéndio;

3.7.4. Formulario de Seguranca Contra Incéndio de Projeto Técnico do Corpo de
Bombeiros;

3.7.5. Cartéo de Identificacdo de Proj. Técnico (Anexo A-16097 Bombeiro);

3.8.  Projeto Executivo de Arquitetura elaborado pela empresa Vieitez Bernils Arquitetos
Ltda. ME;

3.8.1. Relagdo de desenhos e nomes de arquivos;
» F1 — PLANTA DATA CENTER - Pavto Inferior: Planta — Pag. Pisos —
Layout;

= F2-PAVIMENTO TERREO - Planta Pavimento Térreo;

* F3-PAVIMENTO SUPERIOR - Planta Pavimento Superior;

» F4 -TELHADO - Planta Cobertura e Telhados;

= F5-VISTA LATERAL - Cortes: AA— BB — CC — DD — Elevacéo Posterior;

= F6 — PISO PAVIMENTO TERREO - Paginacdo de Pisos — Pavimento
Térreo;

= F7 — PISO PAVIMENTO SUPERIOR — Paginacédo de Pisos — Pavimento
Superior;

= F8 — LAYOUT MOBILIARIO TERREO - Layout Mobiliario — Pavimento
Térreo;

= F9 — LAYOUT MOBILIARIO SUPERIOR — Layout Mobiliario — Pavimento
Superior;

= F10 - JANELAS E PORTAS DE ALUMINIO;
= F11 — DIVISORIAS DE VIDRO - Divisérias de Vidro Temperado — Portas
de Aco.

3.9.  Projeto Executivo Estrutural elaborado pelo Eng® Paulo Cesar Bonfim.

3.9.1. Relagédo de desenhos e homes dos arquivos:
= F1/5- FUNDA(;AO — Fundac®es, Pav. Térreo. Detalhe Arrimo;
F2/5 — SUPERIOR — Pavimento Superior, Cobertura;
F3/5 - PILAR - Blocos, P.26 ao 37, Pa. 1,2,3 [P.10,15];
F 4/5 -V100 - V101 a 109, Val. 1,2,3,4 ESCADA;
F 5/5-V200 -V201 a 210, 301 a 306, 401 a 408;

3.10. Alvara de Execucéo da Obra n°® 411/2015;

3.11. Alvara de Execugédo da Obra (Renovacao) n° 1389/2017;
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3.12. Cadastramento de Matricula da Obra no CEl;

3.13. Relatério de Sondagem do Terreno n° C/2303 da JL Eng. de Fundacdes e Com.
Ltda;

3.14. Levantamento Planialtimétrico do CBC elaborado pela R&A Topografia Ltda;
3.15. ART e RRT dos Projetos;

RRT n° 2022256 — Responsabilidade Técnica,;

RRT n° 2022204 — Projeto Arquitetdnico;

RRT n° 0000002022320 — Projeto Arquitetbnico;

ART n° 92221220140269172 — Projeto Estrutural;

ART n° 28027230181592004 — Projeto de Sistema de Prevencao e
Combate a Incéndio, Elétrico e Hidraulico;

= ART n° 28720230181421629 — Sondagem do Terreno do CBC.
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA

Ao

COMITE BRASILEIRO DE CLUBES

Ref.: Concorréncia n°® NLP 011/2018

Abertura dos envelopes: dia 21/01/2019, as 10h.

A empresa [e], estabelecida na [e], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [e], oferece a seguinte
Proposta de Precos para a execucdo da Obra de Ampliacdo do Edificio Sede do CBC, de
gue trata a Concorréncia n° NLP 011/2018, localizada na Rua Acai, n° 566, CEP 13092-
587, Bairro das Palmeiras, Campinas/SP, conforme especificagfes constantes do edital e
sSeus anexos.

Os prazos por nés indicados sdo 0s que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: ..... T ) dias;
b) prazo de execucgdo dos servigos: ..... () meses;

c) prazo para inicio da obra: ... ( )dias;e

d) prazo de garantia dos servigos: ..... () anos.

Para tanto, nos propomos a executar 0s servicos pelos precos unitarios constantes da
planilha de quantitativos e precos unitarios anexa e pelo preco global de R$ ( )

Declaramos que:

a) tomamos conhecimento e examinamos detalhadamente toda a documentacédo e Anexos
referentes ao edital desta Concorréncia;

b) verificamos e nos inteiramos de todos os elementos dos desenhos relacionados na
documentacdo, examinando detalhadamente todos os dados e informacdes neles
contidos, assumindo toda e qualquer divergéncia encontrada apds a apresentacdo da
proposta;

¢) nao constatamos discrepancia nos dados fornecidos;

d) conferimos os valores existentes em nossa proposta e assumimos integral
responsabilidade por eventuais erros e omissdes gue nela venham a ser constatados;

e) cumpriremos todas as Normas Regulamentadoras Brasileiras pertinentes aos servigos
ora licitados;

f) todas as interferéncias das redes de instalagBes e outras do edificio existente com a
nova ampliacdo estdo contemplados no preco global ora proposto.

Pagina 45 de 70



™ CBf COMITE BRASILEIRO
7 - e CLUBES

Dados da empresa ou profissional (conforme o0 caso):

CNPJ/MF n° [e]
Inscricdo Municipal n° [e] Municipio: [e]
Inscrigdo Estadual n°

Endereco[e] CEP [e]

Telefone [o] Fax [e]

n° da conta corrente [e] Banco [e] Agéncia [e]
Praca [e] para fins de pagamento

[local], [e] de [¢] de 2019

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV

Declaracdo de Regularidade ao Artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal

[Local], [e] de [e] de 2019

Ao
COMITE BRASILEIRO DE CLUBES- CBC

Ref.: Concorréncia N° NLP-011/2018

[#], com sede na [e], n° [e], Bairro [e], na Cidade de [e], inscrito no
CNPJ/MF sob o n° [e], por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) [e], portador
da Carteira de Identidade RG n°[e] e do CPF n° [e] DECLARA, para os fins do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e do art. 17, IV, “e”, do Regulamento de
Compras e Contrata¢des do CBC, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos de idade

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Ressalva*: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz (__).

"

*Em caso positivo, marcar com um “x”.

(nome e assinatura do representante legal ou procurador da empresa participante)

(Observacédo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

[Local], [e] de [e] de 2019

Ao
COMITE BRASILEIRO DE CLUBES — CBC

Ref.: Concorréncia n° NLP-011/2018

[¢], com sede na [e], n° [e], Bairro [e], na Cidade de [e], inscrito no
CNPJ/MF sob o n° [e], por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) [e], portador
da Carteira de Identidade RG n°[e] e do CPF n° [e] DECLARA, para os devidos fins de
direito e sob as penalidades cabiveis, inexistir fato impeditivo & nossa habilitagdo na
Concorréncia acima identificada.

A declarante esta ciente de que, caso ocorra algum fato impeditivo a habilitacdo durante a
realizacdo do certame ou na fase contratual, ele serd comunicado imediatamente ao CBC.

(nome e assinatura do representante legal ou do procurador da empresa participante)

Pagina 48 de 70



pon CBf COMITE BRASILEIRO
77 - e CLUBES

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAOQO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Concorréncia N° NLP-011/2018

Eu, (nome do representante) , como representante da (nome da
empresa) , declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Cdédigo
Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da presente Concorréncia, foi elaborada de
maneira INDEPENDENTE pela (nome da empresa) , € 0 conteudo da proposta
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia N° NLP-011/2018, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa,;

b) a intencéo de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorréncia N° NLP-
011/2018 néo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato da Concorréncia N° NLP-011/2018, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

C) que nao tentou, por qualguer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia N° NLP-011/2018 quanto
a participar ou ndo do referido processo de contratacéo;

d) que o conteldo da proposta apresentada para participar da Concorréncia N° NLP-
011/2018 nao serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia N° NLP-011/2018
antes da adjudicacéo do objeto do referido processo de contratacao;

e) que o conteldo da proposta apresentada para participar da Concorréncia N° NLP-
011/2018 néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante do COMITE BRASILEIRO DE CLUBES-CBC, antes da
abertura oficial das propostas;

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracéo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Local, data

(nome e assinatura do representante legal da empresa participante e preferencialmente
em formulario da empresa)
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO N° NLP-011/2018 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O COMITE BRASILEIRO DE CLUBES — CBC E A EMPRESA
NA FORMA ABAIXO:

Aos [e] dias do més de [e] do ano de 2019 (dois mil e dezenove), nesta cidade de
Campinas, na Rua Acai, 566, Bairro das Palmeiras, Campinas, S.P., CEP 13092-587,
pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, de um lado o COMITE
BRASILEIRO DE CLUBES - CBC, associacao civil de natureza desportiva, sem fins
econbmicos, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 00.172.849/0001-42, no uso de suas
atribuicdes legais, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a

, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n° ,
com sede na , heste ato representada na forma de seu
Contrato Social por , doravante denominada CONTRATADA,
considerando que esta Ultima sagrou-se vencedora da Concorréncia n® NLP-011/2018, nos
termos do que determina o Regulamento de Compras e Contratagées do CBC (“RCC do
CBC”) e obedecidas as disposicdes contidas no Edital e seus Anexos, tém entre si
ajustada a prestacao de servicos para execucdo da obra de ampliagédo do edificio sede do
CBC, de conformidade com a Concorréncia n° NLP 011/2018 e a proposta apresentada
pela CONTRATADA, mediante as clausulas e condicdes seguintes que mutuamente
aceitam, outorgam e estipulam:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a execugdo, sob o regime de empreitada por
preco global, da obra de ampliacdo do edificio sede do CBC, com fornecimento total de
materiais e mao de obra, conforme especificado nos Anexos, partes integrantes da
Concorréncia n® 011/2018 e na proposta da CONTRATADA.

1.2. Para efeito deste Contrato, considera-se como obra a execucao da totalidade dos
servigos constantes do Edital da Concorréncia n® NLP 011/2018.

CLAUSULA SEGUNDA — DA OBRA A SER CONTRATADA

2.1. A obra contratada compreende a execucdo dos servicos constantes dos projetos,
partes integrantes deste Contrato.

2.2. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificacdes e demais
elementos graficos contendo as informacgdes técnicas relativas a execucao do objeto.
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CLAUSULA TERCEIRA — DO LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA

3.1. A referida obra situa-se na Rua Acai, 566, CEP 13092-587, Bairro das Palmeiras,
Campinas, SP.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR

4.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execucdo dos servi¢os objeto
deste Contrato 0 preco total, com BDI, de R$ —
( ) que incluira todas as despesas necessarias
a sua perfeita concluséo, de acordo com a planilha integrante da proposta de precos e o
cronograma fisico- financeiro apresentados pela CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1.  Na hipétese de o prazo de execucdo da obra exceder a 12 (doze) meses, contado
da data da apresentacdo da proposta, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA,
tais como, alteracdo do cronograma fisico-financeiro, por interesse do CONTRATANTE ou
por fato superveniente resultante de caso fortuito ou for¢ca maior, o valor remanescente,
ainda ndo pago, podera ser reajustado de acordo com a variacdo do “indice de Custo de
Edificacbes - Total - Média Geral”, Coluna 35, da Revista Conjuntura Econdmica,
publicada pela Fundacdo Getllio Vargas, ocorrida no periodo respectivo, mediante
solicitagcdo expressa ao CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder o
acréscimo pretendido, utilizando-se da seguinte férmula:

onde:

R = E o valor do reajuste procurado para a respectiva parcela da obra.

V = E o valor da parcela a ser reajustada.

| = E o “Indice de Custo de EdificacBes - Total - Média Geral”, Coluna 35, da Revista
Conjuntura Econ6mica, publicada pela Fundacao Getulio Vargas, referente ao més em que
se completar um ano da data da apresentacéo da proposta ou do Ultimo reajustamento.

lo = E o indice da coluna citada, referente ao més da apresentacdo da proposta.

5.2. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o0
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variacéo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

5.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

5.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Pagina 51 de 70



pon CBf COMITE BRASILEIRO
77 - e CLUBES

5.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precgos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

6.1. A obra devera ser executada no prazo maximo de 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, considerado o disposto no item 6.1.1. desta Clausula.

6.1.1. O prazo para inicio da obra sera de até 05 (cinco) dias contados da data de
recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servi¢o expedida pelo CONTRATANTE.

6.1.2. Qualquer servico a ser realizado aos sdbados, domingos e feriados, devera ser
previamente comunicado ao CONTRATANTE;

6.1.3. Quaisquer servicos a serem realizados fora dos horarios de expediente
dependerdo de prévia e formal comunicagdo ao CONTRATANTE e ndo implicardo
nenhuma forma de acréscimo ou majoracéo do preco pactuado para a execucdo da obra
ora contratada, razdo pela qual sera improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de
equilibrio econdmico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma
vez que a CONTRATADA se obrigar4 a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo
com os parametros apontados neste Contrato.

6.2. O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos.
6.3. O prazo previsto no item 6.1 desta Clausula, poderd ser excepcionalmente

prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que
ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA — DO SEGURO

7.1. A CONTRATADA devera fazer em companhia idénea e apresentar ao
CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura deste
Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de
execucéo da obra.

7.1.1. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA
respondera pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar ao CONTRATANTE,
propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execuc¢do da obra.

7.2 A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo
prazo estipulado no item anterior, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, com
validade para todo o periodo de execucgdo da obra, correndo a sua conta as despesas nao
cobertas pela respectiva apolice.

CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

8.1. A CONTRATADA se obriga a apresentar ao CONTRATANTE, também no prazo
maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contado da data da assinatura deste Contrato, garantia
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor global de sua proposta, com validade para
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todo o periodo de vigéncia deste contrato, mediante a op¢do por uma das modalidades
previstas no edital da Concorréncia N° NLP 011/2018.

8.1.1. Caso o CONTRATANTE verifique que a garantia apresentada tempestivamente se
encontra em descompasso com as exigéncias trazidas no presente Contrato, a seu critério
e/ou mediante justificativas apresentadas pela CONTRATADA, podera solicitar, via
mensagem eletrbnica ou correspondéncia postal, sua retificacdo no prazo residual
existente.

8.1.2. A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigacdes contratuais, e
assegurara o pagamento de:

I. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

Il. prejuizos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

lll. multas moratdérias e compensatdrias aplicadas pelo CONTRATANTE a
CONTRATADA; e

IV. obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber e também pelas multas que venham a ser
impostas a CONTRATADA.

8.1.3. A garantia prestada poder4d ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital, ou seja: caucdo em
dinheiro, fiangca bancaria e seguro garantia;

8.2.  Sempre que o valor contratual for aumentado, em decorréncia de Termo Aditivo, a
CONTRATADA sera convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, de forma que esta corresponda sempre ao mesmo percentual estabelecido no item
8.1. desta clausula oitava.

8.2.1. O nado cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo da penalidade prevista
para o descumprimento de clausula contratual.

8.2.2. Recehido o objeto deste contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1.  Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos, dentro das normas do edital e seus anexos.

9.2. Prestar aos funcionarios da CONTRATADA todas as informacbBes e
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os servicos, para que
0s mesmos possam ser desempenhados dentro das normas do edital e seus anexos.

9.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar bem como ordenar, a realizacdo de
alteracbes/modificacbes de todos o0s servicos e produtos apresentados pela
CONTRATADA, para atender a interesses do CBC ou de normas técnicas e legislativas.
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9.4. Vetar o emprego de qualquer produto e/ou material que considerar incompativel
com as especificacbes apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser
inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial a saude dos
funcionarios do CBC.

9.5.  Atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a CONTRATADA.

9.6. Efetuar o pagamento da ultima fase apds o recebimento provisério.

9.7. Notificar a CONTRATADA da aceitacdo definitiva da obra, apds a vistoria e
recebimento definitivo por parte da Equipe de Fiscalizacao.

9.8.  Efetuar a devolugdo da garantia @ CONTRATADA ap6s o recebimento definitivo da
obra.

9.9.  Apurar supostas irregularidades na execucado e aplicar as san¢des administrativas
contratuais.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Manter, durante a execug¢do do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢cdes
de habilitagdo apresentadas durante o0 processo de contratacdo, particularmente as
referentes aos responsaveis técnicos indicados, devendo, justificada e previamente,
solicitar autorizacdo ao CONTRATANTE, para qualquer alteragdo que possa afetar o
cumprimento do Contrato.

10.2. Apresentar, previamente ao inicio dos servicos:

10.2.1. Indicar e manter Preposto, que sera cumulativamente, a ser aceito pelo
CONTRATANTE, para representa-lo na execu¢éo do Contrato;

10.2.2. Dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da Ordem de
Servico, efetuar as devidas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica, apresentando-as ao CONTRATANTE;

10.2.3. Seu planejamento no que tange aos itens mobilizacdo, administracdo local e
canteiro de obras;

10.2.4. Cronograma de Execuc¢do do servigo objeto deste contrato, revisado e detalhado;

10.2.5. Coordenar e compatibilizar, de forma clara, todos os elementos do projeto com
todas as interferéncias entre os diversos projetos especificos, com todas as suas
interfaces bem definidas, visando a minimizagéo dos problemas de execuc¢éo da obra;

10.3. Todos os materiais e equipamentos que porventura estejam especificados com a
indicacéo da "marca e tipo" nos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE, poderdo ser
substituidos por outros similares propostos pela empresa participante, de qualidade
equivalente ou superior, desde que possuam comprovacgao de similaridade realizada por
instituicdo especializada e que haja o aceite do CONTRATANTE. Fica reservado o direito
do CONTRATANTE de exigir ensaios laboratoriais complementares dos materiais
propostos, os quais serdo realizados em laboratério a escolha do CONTRATANTE, cujo
Onus serd da CONTRATADA.
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10.3.1. Os materiais que serdo empregados na execuc¢do da obra/servigo deverao
satisfazer os padrdes aconselhados pela boa técnica de engenharia e construcdo
e, ainda, atender a todas as exigéncias das Normas Brasileiras ABNT e INMETRO
vigentes.

10.4. Manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situacdo regular da
CONTRATADA e dos profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA e/ou CAU.

10.5. Promover a anotacao, registro, aprovacao e licencas da obra e outras exigéncias
dos drgdos competentes com relacdo ao Projeto Basico e aos servigos, inclusive
responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes;

10.6. Executar o0s servicos sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is)
detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitacio da empresa na
Concorréncia, sendo exigida, no minimo, uma visita mensal & obra, de um dos
responsaveis técnicos, registrada no Diario de Obra.

10.7. Fornecer e instalar no local as placas exigidas pelos 6rgéos locais de fiscalizacéo e
licenciamento;

10.8. Ter representante no local da obra, Arquiteto ou Engenheiro residente, com
formacéo profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU, que assuma
perante a fiscalizagcdo do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer
determinacédo de urgéncia que se torne necessaria.

10.9. Obter aprovacdo dos projetos nos 6rgdos competentes e na forma exigida em
normas legais vigentes, bem como obter todas as licengas, aprovagbes e franquias
necessarias aos servicos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e
obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos servicos e a
seguranga publica. E obrigada, também, a solicitar as ligacbes definitivas de energia
elétrica, telefonia, agua/esgoto, de acordo com o caso, e cumprir quaisquer formalidades e
a pagar, as suas custas, as multas porventura impostas por esses 6rgaos.

10.10. Executar a obra observando as exigéncias das especificacdes constantes dos
Anexos (Memoriais, Projetos e demais documentos técnicos), que integram o presente
instrumento contratual.

10.11. Submeter a prévia aprovacao do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de
10 (dez) dias do inicio do item a executar, a indicagdo da empresa que pretenda
subcontratar, com a comprovacédo da sua regularidade fiscal, juridica e trabalhista;

10.12. Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios
concernentes a execugdo da obra, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e
incéndios.

10.13. Efetuar as suas expensas todos 0s ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do objeto do contrato;

10.14. Responder pelas perdas e danos causados por seus soécios, empregados,
prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes do edificio do
CBC, mobiliarios, maquinas, equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou de
propriedade de terceiros, durante a execug¢édo da obra.
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10.15. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados,
funcionarios do CONTRATANTE, ou mesmo terceiros quando da execucédo da obra.

10.16. Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢cOes
contidas na legislacédo especifica do trabalho.

10.17. Fornecer ao CONTRATANTE a relacdo dos funcionarios, acompanhada da cépia
do documento de identidade dos funcionarios que vier a utilizar para execug¢do dos
Servigos.

10.18. Manter os seus empregados identificados, quando em trabalho, inclusive os
funcionarios das eventuais empresas subcontratadas.

10.19. Cumprir todas as determinacdes das Normas Regulamentares de Seguranca e
Saude no Trabalho (Ministério do Trabalho e Emprego - MTE) que abranjam os servigos
componentes do objeto deste contrato, sendo que qualquer multa aplicada pelo MTE a
CONTRATADA néo podera ser repassada ao CONTRATANTE.

10.20. Prover seus funcionarios com equipamento de protecao individual (EPI) adequado
a execucdo da obra, objeto do contrato.

10.21. Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a concluséo dos trabalhos.

10.22. Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pelo
CONTRATANTE, para a perfeita execugdo da obra.

10.23. Fornecer, para emprego na execucao da obra, somente material de primeira méo e
gqualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificacdes técnicas e as
regulamentacBes aplicaveis a cada caso.

10.24. Manter no local da obra, com facil acesso a fiscalizacdo, um “Diario de Obra” em
gue as partes lancardo diariamente 0s eventos ocorridos, servindo para dirimir davidas
guando for o caso. O referido diario encadernado e contendo as informacges relativas a
obra, com folhas em trés vias, das quais duas destacaveis, sera fornecido pela
CONTRATADA.

10.25. Acatar as decisbes e observages feitas pela equipe de Fiscalizagdo do Contrato,
que serdo formuladas por escrito em 2 (duas) vias e entregues mediante recibo ou
registrada no “Diario de Obra”.

10.26. Retirar do local da obra, nos termos da notificacdo da fiscalizagdo, qualquer
empregado que ndo corresponder a confianga ou perturbar a agéo da fiscalizagéo.

10.27. Retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, todo o material rejeitado, bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que nao for aceito, em razéo
da qualidade dos materiais ou da mao de obra utilizados.

10.28. Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo a
Planilha de Medi¢do da Fase, ao final de cada fase, e, sempre que o Fiscal do Contrato
exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execugéo da
obra.
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10.29. Sempre que pretender aplicar na execugdo da obra material ou equipamento
“similar’ ao especificado, submeter ao CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do
Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e
levantamento de custos, para a andlise e decisdo, ndo servindo tal consulta para justificar
0 ndo-cumprimento dos prazos previstos no contrato.

10.30. Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios
concernentes a execucdo de seus servicos.

10.31. Manter vinculo empregaticio formal e expresso com 0s seus empregados, sendo
responsavel pelo pagamento de salarios e todas as demais vantagens, recolhimento dos
encargos sociais e trabalhistas, fiscais e parafiscais, emolumentos, além de seguros e
indenizacbes, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza juridica da
CONTRATADA, incidentes sobre o objeto do Contrato, ficando ressalvado que a
inadimpléncia da CONTRATADA para com esses encargos, hao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
Contrato; fica pactuado que ndo se estabelece, por for¢ga da prestacdo dos servigos objeto
do presente Contrato, qualquer relacdo de emprego entre o CONTRATANTE e os
empregados que o CONTRATADO utilizar para a execucao do servico.

10.32. Responder, por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados,
funcionarios do CBC ou mesmo terceiros quando da prestacdo dos servicos.

10.33. Submeter ao CONTRATANTE, antes do inicio dos trabalhos, a relagdo nominal de
seu pessoal técnico envolvido com a execugdo dos servicos.

10.34. Abster-se de manter em seu quadro permanente, coOnjuges, inclusive
companheiros(as), parentes até 2° grau (filhos, netos, irmaos, pais, avos), pais adotivos,
padrastos, enteados, cunhados, sogros, genros, horas ou outras pessoas que mantenham
vinculos de natureza técnica, comercial, econémica ou financeira com funcionarios do
CBC, responsaveis pela licitagcdo; em caso de existéncia, devera ser indicado o nome do
funcionario do CBC.

10.35. Entregar os servicos e produtos integrantes do objeto deste Contrato dentro dos
prazos e pelo preco constante em sua proposta e de acordo com as especificacdes
constantes deste Contrato e seus anexos, conforme cronograma fisico-financeiro.

10.36. Apresentar junto com a nota fiscal/fatura, a copia autenticada dos comprovantes de
pagamento de todos 0s encargos trabalhistas e do recolhimento das contribuicbes ao
FGTS referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra; bem como a comprovacao
da regularidade trabalhista através da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

10.37. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s
acréscimos e supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, que se fizerem necessarios ao objeto do presente contrato.

10.38. Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdo da obra e indicar preposto
para acompanhar as vistorias para recebimento provisério e definitivo.

10.39. Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s servicos executados,
contados a partir da data da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo
618 do Cdédigo Civil Brasileiro.
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10.40. Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término da obra e antes do recebimento
provisorio,
0s seguintes documentos:

10.40.1. Certificados de Garantia e manuais completos de instrugdo (instalacao,
manutencao, operacao e outros que sejam necessarios) dos equipamentos instalados na
obra.

10.40.2. A aprovacao da obra pelos concessionarios publicos e Licenca de funcionamento
pelo Corpo de Bombeiros de todo o edificio ampliado, pagando os respectivos
emolumentos e as taxas. E obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a
pagar, as suas custas, as multas porventura impostas por esses 6rgaos.

10.40.3. Entregar a Equipe de Fiscalizacdo, antes do recebimento definitivo da obra a
Certidao Negativa de Débitos relativa a matricula CEl da obra.

10.41. Contratar e apresentar apdlice de seguro de riscos de engenharia para obras civis
em construcdo, com cobertura civil geral, contra incéndio, eventos da natureza,
desmoronamento, falhas na construcéo e erros de calculo, abrangendo também a atuacéo
ou atividades de agentes subcontratados para eventuais servicos vinculados a obra.

10.42. Comprometer-se a guardar sigilo absoluto sobre as atividades decorrentes da
execucdo dos servicos e sobre as informacdes a que venha a ter acesso por forca da
execucdo dos servigos objeto deste Contrato.

10.43. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o periodo de execucao e, especialmente, ao seu final.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

11.1. Durante o periodo de vigéncia deste Contrato, a execucdo da obra sera
acompanhada e fiscalizada por Equipe do CONTRATANTE, para tanto instituida,
assessorada por Equipe Técnica devidamente contratada para este fim, devendo:

11.1.1. promover as avaliacbes das etapas executadas, observando o disposto no
Cronograma Fisico-Financeiro; e

11.1.2. atestar os documentos referentes a conclusdao de cada etapa, nos termos
contratados, para efeito de pagamento.

11.2. Além do acompanhamento e da fiscalizacdo dos servicos, a Equipe de
Fiscalizacdo do CBC poder4, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado
em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria.

11.3. O representante do CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as

ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos mencionados, determinando o que
for necessario a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DESPESA

12.1. As despesas decorrentes da execucdo deste processo de contratacdo correrdo a
conta de recursos oriundos da Lei Federal 9.615/1998.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento seré efetuado pelo CONTRATANTE, em moeda corrente nacional,
mediante crédito em conta bancéria a ser indicada pela CONTRATADA na Nota
Fiscal/Fatura, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, e no
valor correspondente ao somatdrio dos servigos efetivamente executados, segundo as
medicOes efetuadas pela Equipe de Fiscalizacdo do Contrato. No caso da medicéo relativa
a Ultima fase, o pagamento somente sera efetuado apos o Recebimento Provisorio.

13.1.2. Verificada a conformidade da medicdo, a Equipe de Fiscalizagcdo do Contrato
informard & CONTRATADA a aceitacdo dos servicos e autorizard a emissdo dos
documentos de cobranca. A CONTRATADA devera mencionar na Nota Fiscal/Fatura a
seguinte descricdo: “Execucao da Obra de Ampliacdo do Edificio Sede do CBC;
numero da medigcado; Processo de Contratacdo n° NLP 120/2018, adicionado dos
dados bancarios da CONTRATADA.

13.1.3. O pagamento a CONTRATADA sera efetuado em até 15 (quinze) dias corridos
apos o0 recebimento da nota fiscal/fatura pelo Fiscal do Contrato, desde que a
CONTRATADA apresente, juntamente com a nota fiscal/fatura, os seguintes documentos:

a) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, comprovando regularidade com o
FGTS;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal, contemplando
comprovacdao de regularidade perante a Seguridade Social;

c¢) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pela Justica do
Trabalho, comprovando a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho;

d) prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADA.

e) copia autenticada dos comprovantes de pagamento de todos os encargos
trabalhistas e do recolhimento das contribuicbes ao FGTS referentes a todos os
trabalhadores envolvidos na obra.

13.2. Os impostos, encargos e contribuicbes decorrentes desta contratacdo, sujeitos a
retencdo na fonte, deverdo ser destacados na Nota Fiscal/Fatura e correrdo por conta da
CONTRATADA, independentemente da responsabilidade pelo recolhimento, de acordo
com o estabelecido na legislagdo vigente. No caso do recolhimento ser de
responsabilidade da CONTRATANTE, deverdo ser apresentadas as justificativas legais,
mediante apresentacdo de declaragdo assinada pelo representante legal da
CONTRATADA.
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13.2.1. De acordo com a Instrucdo Normativa DRM/GP n° 001 do municipio de Campinas,
onde se encontra a sede do Comité Brasileiro de Clubes - CBC, a empresa estabelecida
fora deste municipio, deverd se cadastrar no CENE, caso esteja inserido na Tabela | do
anexo |l da referida Instrugcdo Normativa. Caso ndo seja feito o cadastro o ISS (5% do
valor da nota), sera descontado do pagamento.

13.2.2. Conforme o artigo 2° da Lei Complementar 116:
“O imposto néo incide sobre:

Il — a prestacdo de servicos em relacdo de emprego, dos trabalhadores avulsos,
dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de
sociedades e fundacbes, bem como dos sécios-gerentes e dos gerentes-
delegados;”

13.3. No caso de constatacdo de erros ou irregularidades no documento fiscal
comprobatorio, o prazo de pagamento sera interrompido e reiniciara somente apos a
apresentacdo de nova documentacdo, devidamente corrigida.

13.4. Previamente ao pagamento o CBC podera realizar consulta aos 6rgaos
competentes para verificacdo da situagdo de regularidade da CONTRATADA, citada na
clausula 13.1.3. Constatada qualquer irregularidade, a CONTRATADA sera comunicada e
0 pagamento dos servicos prestados sera realizado apés a comprovacdo de sua
regularizacéo.

13.5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacéo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, a qual podera ser compensada com o pagamento pendente, sem que iSso
gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ATUALIZACAO MONETARIA

14.1. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal ndo tenha concorrido de
alguma forma a CONTRATADA, haverd incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o valor
devido, pela variacdo acumulada do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
(IPCA/IBGE), ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva
liberacéo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VIGENCIA

15.1. A vigéncia deste Contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.

15.2. O prazo contratual somente podera ser prorrogado, a critério do CBC, desde que

ocorra um dos motivos previstos no paragrafo Unico do artigo 49 do RCC do CBC,
mediante assinatura de Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA LEGISLACAO APLICAVEL
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16.1. A execucdo deste Contrato sera disciplinada pela lei brasileira, pelas Normas do
REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATACOES do CONTRATANTE, o RCC do
CBC, sendo regulada por cladusulas e Principios Gerais da Administracdo Publica,
aplicando-se lhe, supletivamente, os principios de teoria geral dos contratos e as
disposicdes de direito privado.

16.2. Os casos omissos serdo resolvidos com base no RCC do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVICOS

17.1. No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato,
podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no art. 47 do RCC do CBC.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO

18.1. O presente Contrato podera ser alterado, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justificativas, nos seguintes casos:

18.1.1. Unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos; e

b) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo

ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 47 do RCC do
CBC.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS PENALIDADES

19.1. O descumprimento das condi¢des técnicas, comerciais ou juridicas estabelecidas no
edital, proposta comercial e contrato caracterizara o descumprimento das obrigacbes
assumidas e podera acarretar a CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) glosa correspondente a parcela de servicos e/ou materiais ndo entregues e/ou
entregues em desacordo com o objeto deste contrato;

b) adverténcia;
c) multa;

d) suspensdo temporaria para participar dos processos seletivos do CBC e de suas
entidades filiadas e, por consequéncia, de contratar com a mesma, pelo prazo
minimo de 6 (seis) meses e maximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Paragrafo Primeiro: As penas previstas nas alineas “a”, “b”, "c”, e “d” desta clausula
poderao ser aplicadas cumulativamente ou ndo, sem prejuizo da rescisdo do ajuste por ato
unilateral do CBC ou de sua entidade filiada bem como a aplicacdo das demais
disposic¢ées dos artigos 51 e seguintes do RCC do CBC.
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Paragrafo Sequndo: Das Multas:

l. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar, aceitar ou retirar o contrato,
dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, ensejara a multa correspondente a
30% (trinta por cento) do valor do ajuste ou, a critério do CONTRATANTE, multa
correspondente a diferenca do preco resultante de nova contratacdo para realizacdo da
obrigacdo ndo cumprida, prevalecendo a de maior valor.

Il. A inexecucdo parcial do ajuste ensejara a aplicacdo de multa de 20% (vinte por
cento) calculada sobre o valor dos servicos nao executados ou, a critério do
CONTRATANTE, multa correspondente a diferenca do precgo, resultante da nova
contratacao, referente a parcela da obrigacdo ndo cumprida, prevalecendo a de maior
valor.

[l A inexecucdo total do ajuste ensejard a aplicacdo de multa de 30% (trinta por
cento) do valor do ajuste ou, a critério do CONTRATANTE, multa correspondente a
diferenca do preco resultante de nova contratacdo para realizacdo da obrigacdo néo
cumprida, prevalecendo a de maior valor.

V. O descumprimento injustificado de prazos fixados no contrato para execucgéo de
servicos com prazos determinados, ensejara a aplicagdo das seguintes multas, que
incidirdo sobre o valor das obrigacdes ndo cumpridas:

a) Atraso de até 15 dias = 0,5% por dia de atraso;
b) Atraso de 16 a 30 dias = 0,6% por dia de atraso;
c) Atraso de 31 a 60 dias = 0,8% por dia de atraso.

V. O atraso superior a 60 (sessenta) dias sera considerado inexecucao parcial ou total
do ajuste, conforme o caso.

VI. Em caso de rescisédo contratual, por culpa da CONTRATADA, néo tera ela direito a
indenizagdo de qualquer espécie, sendo aplicavel multa de 30% (trinta por cento) do valor
nao executado do respectivo contrato, sem prejuizo das sanc¢des anteriores.

19.2. Nos casos de servicos ndo entregues, o atraso sera contado a partir do primeiro
dia util subsequente ao término do prazo estabelecido para a entrega.

19.3 Nos casos de servicos ndo entregues e nao aceitos, 0 atraso sera contado a partir
do 1° dia util subsequente ao prazo estabelecido para a nova entrega.

19.4. Configurado o descumprimento da obrigacdo contratual, serd& a CONTRATADA
notificada da infracdo e da penalidade correspondente, para apresentar defesa no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis contados do 1° dia Gtil subsequente ao recebimento da notificacao.

19.5. Recebida a defesa, a autoridade competente devera manifestar-se motivadamente
sobre o0 acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, para concluir pela imposi¢ao ou
nado da penalidade.

19.6. No caso de aplicacdo de quaisquer das sanc¢fes, a(s) mesma(s) devera(ao) ser
publicada(s) no sitio eletrdnico do CBC e notificado ao interessado.
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19.7. O valor correspondente a multa, apds o devido procedimento em que tenha sido
assegurado o direito da ampla defesa a CONTRATADA, sera descontado do primeiro
pagamento subsequente devido a CONTRATADA decorrente de execuc¢éo contratual e no
caso de nao haver pagamentos pendentes a CONTRATADA, o valor da multa devera ser
recolhido ao CBC, por meio de depdsito bancario, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis
contados da publicagdo da multa no sitio eletrénico do CBC e notificacdo ao interessado
ou, caso o contrato tenha exigido garantia, o valor da multa sera descontado da garantia
prestada.

19.8. Aplicar-se-a adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néo
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagéo.

19.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se o RCC do
CBC e os Principios Gerais da Administracao Publica.

19.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados ao CONTRATANTE serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do CBC, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo cobrados judicialmente.

19.11. Caso o CONTRATANTE determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo
de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada a
CONTRATADA.

19.12. Descumprimentos a quaisquer outros itens estabelecidos no Edital, e seus anexos,

ou neste Contrato serdo notificados pelo CONTRATANTE a CONTRATADA com a
informacédo do prazo para a correcao do inadimplemento e a gravidade considerada.

CLAUSULA VIGESIMA — DA RESCISAO

20.1. O inadimplemento total ou parcial das obrigacfes contratuais assumidas dara ao
CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuizo de outras
penalidades previstas neste instrumento contratual, inclusive a do artigo 51, inciso lll, do
RCC do CBC.

20.1.1. No caso de rescisdo determinada por ato unilateral do CONTRATANTE ficam
asseguradas ao CONTRATANTE, sem prejuizo das san¢des cabiveis:

a) A execucdo dos valores das multas e indenizacbes devidas ao
CONTRATANTE;

b) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados ao CONTRATANTE.

20.2. A critério do CONTRATANTE e mediante aviso prévio por escrito, este contrato
podera ser rescindido com antecedéncia de 30 (trinta) dias corridos, caso ocorra
insuficiéncia de repasse dos recursos financeiros federais ao CONTRATANTE,
ressalvando-se, apenas, ao direito do recebimento por parte da CONTRATADA dos
servicos efetivamente executados até a data da rescisao.

20.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

21.1. Concluida a obra, a CONTRATADA devera notificara 0 CONTRATANTE por meio
de comunicacgéo escrita ao Fiscal do Contrato mediante recibo, para a entrega e aceitagdo
da obra.

21.1.1. Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap0s 0 recebimento da notificac@o
mencionada no item anterior ou o término do prazo de execugao contratual, o Fiscal do
Contrato efetuard vistoria, para fins de recebimento provisério e verificagdo das seguintes
exigéncias, cujos custos e providéncias sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA:

a) Aprovagcdo nos 6rgdos competentes, quando exigivel, de todos os projetos,
inclusive daqueles que sofreram modificacdes no decorrer da obra;

b) Obtencéo da licenca de funcionamento pelo Corpo de Bombeiros de toda a area
edificada;

c) Apresentacdo de todos os documentos exigidos no contrato, tais como
Documentos Técnicos, Certificados de Garantia, projetos “Como Construido” (as
built) etc.

d) Cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obriga¢gBes contratuais.

21.1.2. Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o Fiscal do
Contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o Termo de Recebimento Provisorio,
que sera assinado pelas partes.

21.1.3. Caso seja constatado o nao-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condicdes contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatério circunstanciado e
notificard a CONTRATADA para que esta regularize as inconformidades apontadas no
relatério, submetendo os itens rejeitados a nova verificagcdo, ficando sobrestado o
pagamento da Ultima fase, até a execucgdo das correcdes necessarias.

21.2. Decorridos 75 (setenta e cinco dias) corridos apds a assinatura do Termo de
Recebimento Provisério, a Equipe de Fiscalizacédo procedera a nova vistoria da obra para
verificacdo do cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas, para efeito de
Recebimento Definitivo.

21.2.3. O prazo anotado no item anterior consiste em periodo necessario a observacao
das condi¢des da obra. Uma vez realizada a vistoria pela Equipe de Fiscalizagdo, sera
lavrado, em até 15 (quinze) dias consecutivos apés o decurso do prazo de observagao, o
Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas partes.

21.2.4. Na vistoria para o Recebimento Definitivo, a Equipe de Fiscalizacao efetuara a
verificacao das seguintes exigéncias:

a) atendimento de todas as condi¢des contratuais;
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b) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos relativa as contribuicdes
Previdenciérias, certificando, exclusivamente a situacdo da matricula CEl —
Cadastro Especifico da Obra,;

) apresentacdo da carta de Habitacdo (Habite-se) da edificacao;
d) apresentacéo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

21.2.5. No caso de a vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo da obra ou falta de cumprimento de obrigagdes contratuais, a
Equipe de Fiscalizacao lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, no qual relatara o
que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem
necessarias para corrigir ou refazer os servigos, no todo ou em parte.

21.2.6. A vista do relatério circunstanciado de que trata o item anterior, 0o CONTRATANTE
notificara a CONTRATADA para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacé@o, ao término do qual sera realizada nova vistoria.

21.2.7. Verificado o cumprimento total e adequado das obrigacdes contratuais, a Equipe
de Fiscalizacdo recebera definitivamente a obra, lavrando em trés vias de igual teor o
Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas partes.

21.3. O Termo de Recebimento Definitvo ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeita execucdo da obra e servigos, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades ou incompatibilidades detectadas posteriormente, subsistindo a sua
responsabilidade na forma da lei.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA CESSAQ

22.1. A CONTRATADA nao podera se valer do Contrato para assumir obrigacGes
perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem
auferidos em funcdo dos servicos prestados, em quaisquer operacdes de desconto
bancério, sem a prévia autorizacdo por escrito do CONTRATANTE, assim como n&o
podera, em hipo6tese alguma, ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e/ou
obriga¢Oes decorrentes do presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS COMUNICACOES

23.1. Toda e qualquer comunicagdo entre as partes, relativa ao presente Contrato,
devera ser feita por escrito e encaminhada da forma a seguir:

CONTRATANTE

Rua Acai, 566, Bairro das Palmeiras - CEP 13.092-587 — Campinas — S.P.
e-mail A/C. Departamento de

CONTRATADA

Rua e-mail AlC. Sr.

23.2. As comunicacdes ou notificacdes de uma parte a outra, relacionadas com este
Contrato, serdo consideradas efetivadas se:

a) entregues pessoalmente, contra recibo;
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b) enviadas por carta registrada, com aviso de recep¢ao, ou
¢) enviada por meio eletrénico, desde que comprovado o recebimento pela outra parte;

23.2.1. Qualquer alteracéo nos dados informados nesta clausula devera ser informada por
escrito a outra parte no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da sua ocorréncia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA CONFIDENCIALIDADE

24.1. A CONTRATADA, por si, seus empregados, prepostos, agentes ou
representantes, obriga-se a manter em absoluto sigilo sobre as operacdes, dados,
materiais, informacdes, documentos, especificagbes comerciais do CONTRATANTE,
inclusive quaisquer programas, rotinas ou arquivos a que eventualmente tenham ciéncia
0u acesso, ou que Ihe venham a ser confiados por qualquer razao.

24.2. A CONTRATADA se compromete, incondicionalmente, a:

a) ndo usar, comercializar, reproduzir ou dar ciéncia a terceiros, de forma omissa ou
mesmo comissivamente, das informacdes acima referidas;

b) responder solidariamente, civil e criminalmente, com o0s seus sécios e/ou
administradores, por si, seus funcionarios e/ou prepostos, contratados e consultores, pela
eventual quebra de sigilo das informacdes que tenha eventual acesso ou ciéncia, direta ou
indiretamente em qualquer fase do servico bem como a qualquer tempo apés sua
concluséo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. Toda e qualquer tolerancia quanto ao descumprimento, ou cumprimento irregular,
pelas Partes, das condi¢cdes estabelecidas neste Contrato ndo significard alteracdo das
disposicdes pactuadas, mas, tdo somente, mera liberalidade.

25.2 A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressamente e concorda que as
logomarcas, mascotes, simbolos, nomes, designacgdes, lemas, hinos, emblemas e demais
marcas, nomes, simbolos ou designacdes relacionadas ao CONTRATANTE e filiadas, séo
de propriedade exclusiva destes, razéo pela qual se obriga a nao utilizad-los de qualquer
forma, por qualquer meio ou sob qualquer hipétese, salvo anuéncia expressa do
CONTRATANTE.

25.3. A CONTRATADA néo podera, da mesma forma, utilizar-se, a qualquer tempo ou sob
qualquer hipétese, das marcas registradas pelo CONTRATANTE, e que possam causar
associacdo com esta, nem se utilizar de imagens ou outras formas que remetem as
marcas e termos ora mencionados.

25.4. A CONTRATADA nao podera utiizar o nome e/ou qualquer imagem do
CONTRATANTE, sem autorizagao expressa e por escrito para tanto.

25.5. O extrato do presente Contrato serd publicado no Site do CONTRATANTE, no
prazo previsto no RCC do CONTRATANTE.

Pagina 66 de 70



pon CB(' COMITE BRASILEIRO
77 - e CLUBES

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA VINCULACAO AQ EDITAL

26.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Concorréncia n° NLP
011/2018, e seus anexos, bem como a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DO FORO

27.1. As partes estabelecem que o Foro eleito para dirimir quaisquer davidas oriundas do
presente Contrato é o da comarca de Campinas, renunciando as partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em

02 (duas) vias de igual forma e teor, na presenca das testemunhas abaixo qualificadas
para os devidos fins de direito.

Campinas, de de 2019.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO VI
MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA VISTORIA TECNICA

AO
COMITE BRASILEIRO DE CLUBES -CBC

Ref. Edital de Concorréncia n® NLP 011/2018

Pelo presente, a empresa ... (home) , CNPJ n°. (...), neste ato por
seu representante legal que ao final subscreve, CREDENCIA o seu representante técnico
0 Sr.(a) ........ (nome)....... , RG n° (......), CREA sob n.° , para efetuar vistoria

técnica as dependéncias do edificio sede do CBC, visando ao atendimento ao disposto no
item ___ do Edital de Concorréncia n° NLP 011/2018.

(Local, Data) Assinatura e identificacdo do representante legal.
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ANEXO IX
TERMO DE VISTORIA TECNICA

CNPJ.c e , por intermédio de seu representante o(a)
I {2 PRSP , RG
....................................... e CPF ..ccccccciiviiieieeeeeeeennn, DECLARA, para fins de

participacao na Concorréncia n°® NLP 011/2018, que realizou vistoria técnica no local onde
serdo realizados os servigos da Obra de Ampliacdo do Edificio Sede do CBC, bem como
tomou ciéncia de todas as informacdes e condi¢cdes necessarias a correta elaboracdo da
proposta e execucdo dos servigcos, de modo a ndo incorrer em omissdes que jamais
poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigcos ou
acréscimo dos precos.

Local, de de 2019.

Assinatura do representante da empresa

Nome do Responsavel Técnico:
Numero do registro no CREA:

Numero do documento de identificacéo:
Cargo na empresa:

Acompanhei a vistoria técnica:

Assinatura do funcionario do Departamento de Contratacdes do CBC
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ANEXO X

MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

Ao
Comité Brasileiro de Clubes

Ref. Edital de Concorréncia n® NLP 011/2018

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da CONCORRENCIA N°
NLP 011/2018, instaurada pelo COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC, de que
atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de protecao
do meio ambiente, conforme estabelece a Instrucdo Normativa n® 01/2010, da Secretaria
de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestdo e Decreto n° 7.746/2012, nos casos em que a referida instrugcao se aplica ao objeto
da referida Concorréncia.

Declaramos também, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, que:

a) A proponente esta ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete a
cumprir a legislagdo especifica para a atividade que desenvolve, e em adotar
praticas ecologicamente corretas.

b) A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando
todas as medidas necessarias para evitar, atenuar ou reparar 0s impactos
resultantes desta atividade, mantendo-se disponivel & fiscalizagdo pelos érgéos
responsaveis.

c) Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que
detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

Local, ........... OE i de 2019.

(Assinatura e carimbo do representante legal da empresa participante)
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